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CZESC OGOLNA

Podstawa niniejszego opracowania sg:

Podstawg niniejszego opracowania sg:

Prawo zamoéwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. tj. Dz.U N113 poz 759
Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
/jednolity tekst Dz U. z 2017r. poz. 1332/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.
115j.t.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbior robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.Dz U Nr
202 poz 1012 z 2004 roku

Rozporzadzenie (komisji WE) nr 213/2008 z dnia 28.11.2007roku zmieniajgce
rozporzadzenie /WE/ 2195/2002 roku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielenia zamdwien puiblicznychw
zakresie zmiany CPV

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarcze;j.

Wspodlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w nr  celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur ud
Nr202zielania zamoéwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania
zamodwien publicznych przez podmioty dziatajgce

w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych Rozbudowa budynku szpitala w Staszowie
stan surowy — od strony potudniowej kondygnacje nadziemne II-VI i zachodniej kondygnacja
nadziemna II

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbgdnych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych,
obejmujacy w szczeg6lnosci wymagania wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne dotyczace realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezb¢dne
do wykonywania robot, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw. Projektant -
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gldwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
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koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na
whasny koszt.

1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji
zaplecza, projekty organizacji robot oraz projekty deskowan i rusztowan sporzadzi Wykonawca na
wlasny koszt.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajacego stanowiag cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ =~ Zamawiajacego,  ktory
dokona  odpowiednich  zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiardw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty
musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow 1
elementéw obiektéw 1 budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowe;j lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajagcego projekcie organizacji placu zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, schody 1 pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcéw 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng za
przedmiot umowy.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot. Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny
zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami,
paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony s$rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bg¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania- materialu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za
urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerw¢ czasowg w harmonogramie
robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢
Zamawiajgcego oraz wlasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczgcia robot. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.




ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA W STASZOWIE
STAN SUROWY — OD STRONY POLUDNIOWE]
Kondygnacje nadziemne II-VI i Zachodniej kondygnacja nadziemna II

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie

materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i

zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1

miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich

wykorzystania.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisOw prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,

sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm 1 przepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niej ich
akceptacji przez Zamawiajacego.
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1.5.14 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot

1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 452 4522 45223500-1

2 Roboty murdéw 452 4526 45262520-2

3 Roboty w zakresie stolarki 454 4542 45421000-4
budowlane;j

4 Roboty wykonczeniowe w 454 4540 45400000-1
zakresie obiektow budowlanych

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow 1 producentéw, aby w sposob ciggly speinialy wymagania specytfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Dokumentacja projektowa przewiduje pozyskiwania materialdow miejscowych dla robot.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.
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3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie

wplywaj g niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco 1 na wlasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich

prawidlowos¢.

5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i
kontroli materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jako$¢ materiatow.
Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, proby z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robot
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowch. Minimalne
wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary 1 préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
- deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objgte

certyfikacja okreslong powyzej i ktore spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku materialow dla
ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane” kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé
dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatagczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji,

- uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia 1 daty odbiorow roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i1 koncowych

odbioréw robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki prob poszczegdlnych elementow obiektow budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac si¢ z :

Karty tytulowe;,

Spisu dziatléw przedmiaru robét,

Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i kody
grup, klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwg i adres zamawiajacego

- Datg opracowania

7.2.2. Spis dzialéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych

w danym obiekcie na grupy robot wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien. W przypadku robot

budowlanych dotyczacych wielu obiektéw, spisem dzialéw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej

inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic

odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom

podstawowym.
W tabelach przedmiaru robot nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych - robét, ktore sa
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projektowane 1 wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wylaczeniem

przypadkow, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy poda¢ nast¢pujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i1 opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢
wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wylacznie w sposéb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy

¢) odbior koncowy

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbior robodt zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior powinien by¢
przeprowadzony niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy 1 powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakosc¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng robot
1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.
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8.3. Odbior czesciowy.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych czesci robdt, obiektu lub budowli.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior koncowy.
Odbioér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koncowy powinien
nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6dt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koicowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegodlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.
Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest
protokot odbioru rob6t sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty: ’

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow 1 budowli oraz uzbrojenia podziemnego,
- rysunki 1 dokumentacje na wykonanie robo6t sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot 1 elementéw wiascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z programem

zapewnienia jakoS$ci i specyfikacja techniczna,
- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektéw, budowli i urzadzen,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji-Odbior pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy

odbiorze koncowym.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i proby sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
rozbidrkowych, robot budowlano-montazowych zwigzanych z ROZBUDOWA BUDYNKU
SZPITALA W STASZOWIE STAN SUROWY — OD STRONY POLUDNIOWE]J
kondygnacje nadziemne II-VI i zachodniej kondygnacja nadziemna II

Szczegbdlowy zakres prac

e rozbudowa oddzialu 16zkowego w poziomie I PIETRA od strony potudniowej - ODDZIAL
WEWNETRZNY i od zachodniej SALA OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ — w stanie surowym
zamknig¢tym bez docieplenia §cian , elementoéw wykonczeniowych i wewnetrznych instalacji

e rozbudowa oddzialow 16zkowych od strony poludniowej w poziomie II PIETRA - ODDZIAL
OIOM , III PIETRA - ODDZIAL CHIRURGI OGOLNE] , IVPIETRA - ODDZIAL
ORTOPEDII, V PIETRA ODDZIAL DZIECIECY .- W STANIE SUROWYM
ZAMKNIETYM bez docieplenia $cian , elementow wykonczeniowych i wewnetrznych
instalacji .

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot
budowlanych:

- konstrukeji zelbetowych;

- robdt betonowych

- $cian wykonanych z materiatlow ceramicznych, cegty, bloczka
gazobetonowego siporeks lub innego klasy 15

- wykonanie stropéw zelbetowych

- wykonania dachu konstrukcji i budynku

- uktadanie ptyt DKZ

—alternatywnie — uktadanie ptyt kanatowych zelbetowych prefabrykowanych

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki
dotyczace robot podano w czgsci ogdlnej specyfikacii.

1.3.1 Warunki wykonania robot rozbiorkowych
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych Wykonawca powinien rozezna¢ sposob

podparcia elementéw nosnych budynku

2. MATERIALY

2.1 .Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czegsci ogolnej specyfikacji techniczne;.
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2.2 .Materiaty budowlane Roboty og6lno — budowlane:

- BetonC/16/20 , C20/25 , C/25/30 , zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne oraz
pustaki ceramiczne — o wytrzymato$ci 15

dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jakos$ci betonu
zawierajace: charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na
sciskanie, wyniki badan dodatkowych cech betonu, dat¢ produkcji betonu. Beton powinien by¢
zgodnyzPN-EN206-1.

Element Klasa stali
Strzemiona, przewigzki A-0
Strzemiona, przewigzki A-l
Prety nosne A-ll
Zbrojenie gtéwne z pretéw A-lll

Zestawienie pretéw zbrojeniowych

i . gatunek waga
srednica typ preta .
stali jednego preta
gtadki ST3SX 0,13 kg/mb
26
BST500S
zebrowany 0,13 kg/mb
RB500W
28 gtadki ST3SX 0,47 kg/mb
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BST500S
zebrowany 0,47 kg/mb
RB500W
gtadki ST3SX 0,74 kg/mb
210
BST500S
zebrowany 0,74 kg/mb
RB500W
gtadki ST3SX 1,07 kg/mb
212
BST500S
zebrowany 1,07 kg/mb
RB500W
gtadki ST3SX 1,90 kg/mb
216
BST500S
zebrowany 1,90 kg/mb
RB500W
gtadki ST3SX 4,74 kg/mb
225
BST500S
zebrowany 4,74 kg/mb
RB500W

- dla kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca "wystawia za§wiadczenie o

jakosci.

- kazdg parti¢ stali i siatek zbrojeniowych nalezy podda¢ kontroli na zgodno$¢ dostarczonego
materiatu z zamoéwieniem w zakresie asortymentu, dymens;ji i jakosci,

- dostarczong na budowg parti¢ materiatu nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy

na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg si¢ jakiekolwiek watpliwosci do jej wlasciwosci

technicznych.

- stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ PN-EN 45014 i PN - EN 10204
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- stosowane materialy powinny mie¢ za§wiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN-45014 oraz PN-EN
10204

- Siatka stalowa zbrojeniowa 15x15 0 4,5mm

- Cegta cegla pelna budowlana kl. 15,,

-Pustaki ceramiczne klasy 15

- Pustaki kominowe z ksztattek kominowych o $rednicy 15120 cm
- warunki normowe materiatu okresla PN-B-12011:1999

- wykonawca powinien sktadowac cegle na foliowanych paletach. dostarczong na budowe parti¢
cegly pelnej nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy na podstawie ogledzin
zewnetrznych Nasuwajg si¢ jakiejkolwiek watpliwosci co do ich wiasciwosci technicznych.

- cegla ceramiczna

- $cianki dzialowe murowane grubosci 11,5cm z materiatéw ceramicznych np. POROTHERM 115
P+W o wymiarach 115x498x238mm klasa 10 lub cegly dziurawki , lub gazobetonowe na zaprawie
cementowo wapiennej

- Nadproza zelbetowe typu L-19
- alternatywnie w przypadku zastosowania stropéw prefabrykowanych zamiast wylewanych.
ptyty kanatowe prefabrykowane SPB-2002 O wytrzymatosci 10kN/m2 gr. 24 cm

- papa termozgrzewalna
- plyta warstwowa z wypelnieniem styropianem , lub pianka

- Obrobki blacharskie z gotowych elementdéw z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o gr.
0,55 mm, rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o $rednicy 150mm,
rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o srednicy 150mm,

- Folia paro przepuszczalna, paraizolacyjna

- Welna mineralna o grubosciach 15, 20 cm o wspotczynniku przewodnosci ciepta 0,31

- Okna zPCV o U =1,l W/m* — trzy szybowe rozwieralno - uchylne , W oknach zewnetrznych
zastosowac ostony zewnetrzne refleksowe z tkanin z widkna szklanego system SELT lub
rozwigzania roéwnorzedne.

Bramy wyjazdowe karetek konstrukcji PCV ocieplana — otwieranie sterowane z zewnatrz

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub drewniane z dwoma zamkami oraz samozamykaczem,
3. SPRZET

Do wykonania robot budowlano - montazowych Wykonawca robdt powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzgtu:

- wyciag przyscienny

-zuraw o wysigegu okoto 20 m
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-pompa do betonu

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji

techniczne;.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ogolnej

5.3.Roboty betonowe Zalecenia ogdlne:

Przed przystapieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podloze winno

by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w
sposob ciagly, z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rzgdnych wg dokumentacji
projektowe;.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 1
PN-65/B-06251.

5.3.1. Betonowanie:
a) podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:

Do podawania mieszanek betonowych stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych z projektem.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg¢ podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

b) zageszczenie betonu:

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagltebia¢ butawe na gleboko$¢ 5 - 8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowac powoli wstanie wibrujagcym.

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

¢) przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Jezeli wymaga
tego projekt, w przerwach roboczych stosowac tasmy uszczelniajace lub dylatacje wg wskazan
projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym poprzez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego
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- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grub. 5 mm. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu trzech godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

d) pobrania probek 1 badania:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz przechowywanie
wszystkich wynikéw badan, dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu

Wyniki powyzszych badan powinny spetnia¢ wymagania w w/w normie.
e) warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz+5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci conajmniej 15 MPa przed
pierwszymi chtodami.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach, przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili uktadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie przynajmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
+35°C.

Przy przewidywaniach spadkéw temperatury ponizej 0°C, w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne, pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

f) pielegnacja betonu:
Metody 1 sposoby pielggnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem lub nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (polewanie woda co najmniej 3 razy na dobg).
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Przy temperaturze wyzszej niz +15°C 1 wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych

3 dni co 3 godziny w ciagu dnia i co najmniej raz w ciggu nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy
na dobg.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton

nie bedzie si¢ faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
wymagania odnos$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.3.2. Kontrola jakosci robot:

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubo$¢ uktadanej warstwy betonu oraz
rzgdne wierzchu elementu betonowego.

Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznacza¢ laboratoryjnie dla uzyskania parametrow:
- jako$¢ kruszywa, cementu i wody
- maksymalna gesto$¢ mieszanki

Nalezy sprawdzi¢ klas¢ betonu przez pobranie probek oraz wykonanie badan
wytrzymato$ci na $ciskanie.

a) wytrzymato$¢ na $ciskanie:

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz: -1 probka na 100
zarobow -1 probka na 50 m szesciennych betonu

- 3 probki na dobe

- 6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek na partie do ilosci 3 wymaga zgody
Inzyniera)

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i
bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidywanej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy

wymaganej klasie betonu.

Dopuszcza si¢ pobieraniem dodatkowych probek i badanie wytrzymalo$ci betonu na

sciskanie w wieku wczesniejszym niz 28 dni.

5.3.3. Deskowania:
a) wymagania ogolne:

Rusztowanie podtrzymujace deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby

moglo przenosi¢ obcigzenia wywotane:

- masg wlasng oraz masg sprz¢tu do robdt betonowych

- masg ukladanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od rzucanej lub
opuszczane] mieszanki w trakcie jej zageszczania
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- masg zbrojenia konstrukcji
- masa robotnikdéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zZelbetowych

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztatca¢ si¢ pod dziataniem w/w obcigzen.
Rusztowanie powinno zachowac sztywnos¢ oraz niezmiennos$¢ konstrukeji w trakcie betonowania,
jak 1 dojrzewania mieszanki betonowe;.

Deskowania na ktoérych bedzie uktadana mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i1
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Nalezy potwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rusztowan z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie
rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru technicznego w
dzienniku budowy.

b) deskowania fundamentoéw:

Deskowania indywidualne taw lub stop fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz

zbijanych z desek gr. 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione nakladkami z desek gr. 38 mm lub
bali 50 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami, ustawionymi mi¢dzy tarczami a $ciang wykopu w celu
przejecia parcia §wiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewngtrzne w wykopach
szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na gtebokos¢ ok.
0,6 m, a gorg kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi
w grunt.

Zaleca si¢ dla oszczedno$ci drewna stabilizowac tarcze za pomocg chomat stalowych przy
jednoczesnym wstawieniu migdzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze wzgleddéw technicznych i
ekonomicznych zaleca sie deskowania systemowe (np. Slask lub Acrow). Zestaw elementow
deskowania systemowego powinien zawiera¢ elementy umozliwiajagce wykonywanie taw o
przekroju prostokatnym oraz elementy uzupeiniajace wsporcze, ktére umozliwiaja betonowanie taw
o przekroju schodkowym. Zestawem elementow deskowania systemowego mozna wykonywac stopy
fundamentowe pod stupy pod warunkiem kolejnego wykonywania kazdego stopnia stopy. Kazdy
wyzszy stopien stopy moze by¢ deskowany dopiero po uzyskaniu przez beton nizszego stopnia
dostatecznej wytrzymatosci na $ciskanie.

5.3.4. Odbior robot:
a) zgodnos¢ robot z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzyniera
Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i specyfikacja techniczna.

¢) odbidr koncowy:
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w Dzienniku

Budowy zakonczenia robot betoniarskich 1 spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robot.
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5.3.5.  Przepisy zwigzane:

PN-75/M-47371.01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki
transportu kotowego specjalistyczne.
PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Podziat
PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikoéw mieszanki betonowej. Ogolne wymagania i
badania
PN-84/M-47350  Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogoélne wymagania i badania
PN-76/M-47361.00 Wibratory do zaggszczania betonéw. Podziat
PN-76/M-47361.01 Wibratory do zagg¢szczania betonéw. Wibratory pograzalne. Parametry
podstawowe
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagegszczania betondw. Wibratory pograzalne.
Wymagania i badania
PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat.
PN-88/B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
PN-EN 196-1:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie czasow wigzania i statosci
objetosci
PN-EN 196-7:1997 Metody badan cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement cz.l. Sktad. Wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dot. Cementow
powszechnego uzytku
PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego uzytku.
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-30002  Cementy specjalne PN-
88/B-30011  Cement portlandzki szybkotwardniejacy PN-88/B-32250  Materiaty budowlane.
Woda do zaczynéw i zapraw PN-87/B- 01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu PN-76/B-06714/00 Kruszywa
mineralne. Badania. Postanowienia ogélne PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie jamistosci PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen

Obcych

PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j
PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jako$ci

PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

PN-B 19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-EN-48-1 do 12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddzialywania domieszek
na beton

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badanie mieszanki betonowe;]

PN-EN 12390-1 do 8:2001 Badanie betonu

PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach

PN-88/B 06250  Beton zwyktly

PN-88/B 06256  Beton zwykly. Odporno$¢ na $cieranie
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PN-74/B-06261  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie PN-74/B-06262  Nieniszczace
badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka
Schmidta typu N
PN-81/M-47501  Zacieraczki do betonu PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno
wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia PN-
75/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia BN-66/7113-
10 Sklejka szalunkowa
BN-86/7122-11/21 Ptyty pil$niowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania PN-76/P-79005
Opakowania transportowe. Worki papierowe PN-90/M- 47850  Deskowania dla
budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podzial i gtowne
elementy sktadowe. PN-M47900-1 do 3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze

5.4. Zbrojenie betonu:
5.4.1. Sprzet 1 urzadzenia techniczne:

Do wykonywania zbrojenia elementdéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane nastepujace
urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcéwki) oraz do prostowania pretow
dostarczanych w odcinkach prostych

- urzadzenia i maszyny do cigcia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dlugosé

- urzadzenia i maszyny do ksztaltowania pretéw zbrojeniowych

- urzadzenia i sprz¢t do zgrzewania 1 spawania pretow zbrojeniowych

Urzadzenia do cigcia i1 gigcia pretdow moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne cigeie 1 gigcie moze
by¢ wykonane na pretach o $rednicy nie wigkszej niz 20 mm. Zbrojarnie powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia do transportu poziomego i pionowego. Zbrojarnie wytwarzajace siatki i szkielety
zbrojeniowe zgrzewane powinny by¢ wyposazone w:

- zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe

- zgrzewarki elektryczne doczotowe

- agregaty spawalnicze

- piece do suszenia elektrod

- pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod

5.4.2. Wymagania dotyczace przygotowania zbrojenia:

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na warunki pracy w zbrojarniach i stosowanie odpowiednich
srodkoOw ochrony osobistej pracownikow, ze wzgledu na wystgpowanie gwattownych reakcji ze
strony obrabianego materiatu (odpryski, rozpryski gorgcego metalu itp.)-

Zbrojarnia powinna by¢ wyposazona w sprzet i urzadzenia techniczne umozliwiajace prowadzenie
robdt zgodnie z wymagang technologia produkcji zbrojen. Zbrojarnie powinny by¢ podzielone na
nastgpujace stanowiska:

- prostowanie pretow dostarczonych w kregach

- prostowanie pretow dostarczonych w odcinkach prostych

- cigcia i gigcia pretow

- zgrzewania i spawania pretow'- montazu zbrojen
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Poza tym w zbrojami powinien znajdowac si¢ odpowiednio wyposazony sktad stali,
zapewniajacy tatwy dostep do wszystkich asortymentoéw pretow oraz sktadowisko gotowych
zbrojen.

Przygotowanie zbrojenia elementdéw i1 konstrukcji z betonu powinno by¢ wykonane w
specjalnych pomieszczeniach, zabezpieczonych od czynnikow atmosferycznych.

5.4.3. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej:

Do zbrojenia konstrukcji z betonu w projekcie przewidziano stosowanie pretow ze stali klasy A-0
gatunku StOS 1 klasy A-1II gatunku 34GS

5.4.4. Kontrola jako$ci:

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, w przypadku ich braku - w §wiadectwach ITB.

W zalezno$ci od srednicy pretdéw i klasy stali prety powinny by¢ dostarczone w postaci
kregow lub wigzek pretéw prostych i mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy),
wydawane na zadanie zamawiajacego.

Gdy takiego zaswiadczenia nie ma lub nasuwajg si¢ watpliwosci co do jako$ci stali na
podstawie ogledzin albo stal peka przy gigciu, stal nalezy podda¢ badaniom
laboratoryjnym.

5.4.5. Przygotowanie pr¢tow zbrojeniowych:

Prety zbrojeniowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, thustych plam lub innych zanieczyszczen.

5.4.5.1. Oczyszczenie pretow zbrojeniowych:

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pézniejszej korozji.

5.4.5.2. Prostowanie i cigcie pretow zbrojeniowych:

Prety stalowe, uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
W przypadku prostowania stali metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania
pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym
pracownikow. Na terenie ogrodzonym zabronione jest:
- przebywanie pracownikom wzdtuz wyciaganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali
- przebywanie os6b niezatrudnionych przy prostowaniu
- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.
Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.
Kotowrotki do zwijania zwojoéw stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a
prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

Przy cigciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- w przypadku cigcia pretow nozycami r¢cznymi nalezy cigty pret oprze¢ obustronnie na koztach lub
stole zbrojarskim.

- cigcie pretow o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione

- przy mechanicznym przecinaniu pretow chwytanie reka pretow w odleglosci mniejszej niz 50 cm
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od nozyc tnagcych jest zabronione.

5.4.5.3. Gigcie pretow zbrojeniowych:

Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- giecie pretow o Srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

- prety o Srednicy wigkszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wylacznie za pomocg urzadzen
mechanicznych

- giecie pretow o Srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali
walcowanych na goraco i1 przy zachowaniu szczegdétowych wytycznych dla tego rodzaju giecia
- zaktadanie pretow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretdw zbrojeniowych na
mechanicznej gigtarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

54.54. Stanowiska pracy zbrojarzy:

Stanowiska warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢ ustawione w
pomieszczeniach zamknigtych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od * strony
nawietrznej odpowiednimi przegrodami.

Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ wytrzymalte na uderzenia, o mocnej
konstrukeji 1 przytwierdzone do podtoza.

Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujace si¢ po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ umieszczong nad
stolem siatka o wysokosci 1 m, o oczkach nie wigkszych niz 20 mm.

5.4.5.5. Sktadowanie odgigtych pretow zbrojeniowych:

Odgigte prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych

miejscach, w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po

odgietych pretach zbrojeniowych jest zabronione.

W przypadku pretéw dostarczonych luzem na budowg, nalezy odgiete prety dostarczy¢ w paczkach z
podaniem ich charakterystyki na trwatych przywieszkach.

Elementy zbrojenia przewozone za pomoca dzwigdéw lub Zurawi powinny by¢ zawieszone w sposob
stabilny oraz zabezpieczone przed wysunigciem sig.

Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszczac i uktada¢ ostroznie. Rzucanie

elementoéw jest zabronione.

Sktadowanie zbrojenia na pomostach roboczych jest zabronione.

5.4.5.6. Zasady taczenia pretow:
Zbrojenie powinno sktadac si¢ jezeli to mozliwe, z pretow nieprzerwanych na dtugosci jednego
przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie moze by¢
spetniony, odcinki pretow moga by¢ taczone za pomoca spajania. Dopuszcza si¢ taczenie pretow na
zaktad.
Prety ze stali klasy A-0 1 A-III moga by¢ spajane za pomocg zgrzewania elektrycznego
doczotowego, spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego
(garbowego).
Zaleca sig¢, aby taczenia pretéw znajdowaty sie w tych przekrojach konstrukeji, w ktorych no§nosé
pretow nie jest w pelni wykorzystana.

Przy laczeniu pretow zbrojeniowych na zaktad rozstaw strzemion powinien by¢
zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. Pretéw o
srednicy powyzej 25 mm oraz pretéw zbrojenia w elementach konstrukeji, gdzie caly
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przekroj jest rozciagany nie nalezy taczy¢ na zaktad.

Potaczenia na zaklad wykonywaé wg normy PN-63/B-06251 Roboty betonowe i

zelbetowe.

Wymagania techniczne oraz normy PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.5. Montaz zbrojenia: 5.5.1.
Zasady ogolne:

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug
przygotowanych schematdw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej
utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzen wytworczych i montazowych.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu, w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania 1 zageszczania mieszanki betonowe;.

Prety, siatki i1 szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu
odpowiadata warto§ciom podanym w projekcie.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu, w belkach pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostgpu w czasie robot
zbrojarskich.

5.5.2. Kontrola wykonania i montaz zbrojenia:

Kontrola niezbedna przed zabetonowaniem zbrojenia winna obejmowac:

- ogledziny

- badanie zgodno$ci wymiardw i usytuowania zbrojenia z projektem

- sprawdzenie zaswiadczen jakos$ci

- badanie potaczen wykonanych na placu budowy

Dopuszczalne odchytki:

- w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych 1 strzemion przy $rednicy d£20 mm - 10 mm, przy
srednicy d> 20 mm - £0,5 d

- w potozeniu odgig¢¢ pretow +2d

- w grubos$ci warstwy otulajacej +10 mm, -O mm
- w potozeniu polaczen (stykdw) pretdw - £25 mm
- od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych: w dtugosci elementu £10 mm, w
szerokos$ci (wysokosci) elementu przy wymiarze do 1 m - =5 mm, powyzej 1 m - £10 mm.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot a fakt odbioru odnotowa¢ w dzienniku
budowy.

5.5.3. Normy zwigzane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne PN-84/B-03264
Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.7. Roboty murowe:

5.7.1.Wykonywanie murow:
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5.7.1.1. Warunki przystgpienia do rob6t murowych:

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i1 fundamentowe,
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowania
$cian fundamentowych.

5.7.1.2. Ogolne zasady wykonywania muréw:

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow, otwordéw itp.

- w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatlowe grubosci ponizej 1
cegly murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldéwnych danej kondygnacji.

- mury wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

- cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé
lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne
jest moczenie cegly suche;.

- stosowanie cegly, blokow lub pustakow kilku rodzajow jest dozwolone, jednak pod

warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

- izolacj¢ wodoszczelng w budynkach murowanych nalezy wykonywac¢ na wysokosci co najmniej 15
cm nad terenem, niezaleznie od izolacji wodochronnej muréw

fundamentowych.

- konstrukcje murowe o grubosci ponizej 1 cegly (np. kominy i §cianki dzialowe) moga by¢
wykonywane tylko w temperaturze powyzej 0°C

- wykonywanie murdéw grubszych dopuszcza si¢ w temperaturach ujemnych pod

warunkiem zastosowania $srodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy,

okreslonych w wytycznych wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym.
Wyd. ITB1987 .

- w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. poprzez przykrycie papa). Przy wznawianiu robot po innej dtuzsze przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny mur6éw i gdy zajdzie taka potrzeba, usuna¢ wszelkie ich
uszkodzenia, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy muru i zaprawy.

5.7.2. Mury z cegly pelnej, ceramicznej lub bloczkéw gazobetonowych:
5.7.2.1. Material:

Cegta budowlana peilna powinna odpowiada¢ aktualnym PN. Dopuszczalna ilos¢ cegiet
potowkowych i peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przez cata grubosé cegly nie moze
przekroczy¢ dla cegty klasy 15 -10% cegiet badanych. Na budowie nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i dokumentacja projektowa
- przeprowadzi¢ ogledziny cegiet 1 oceni¢ wymiary i ksztatt cegiet, liczbe szczerb 1
peknie¢, odpornos¢ na uderzenia oraz przetom, ze zwrdceniem uwagi na ilo$¢ margla.
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- w przypadku niemoznosci doraznej oceny cegiet - szczeg6lnie tych na konstrukcje
odpowiedzialne - nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne (szczegdlnie co do klasy i odpornosci
na mroz).

Cegty ze wzgledu na fakt, ze sg przeznaczone do tynkowania powinny by¢ sprawdzone na obecnos¢
szkodliwej zawarto$ci soli rozpuszczalnych. Po badaniu nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty.
Dopuszcza si¢ wykwity, ktérych nie mozna usung¢ z powierzchni probki za pomoca ostrego
narzedzia.

Nasigkliwos¢ cegly budowlanej nie powinna by¢ wyzsza niz 22% w klasie 15 1 20.

Klasy nizsze mg odpowiednio: 10 - 24%, w nizszych klasach nie okresla sig¢).

Do $cian zewnetrznych stosowac cegle o nasigkliwosci maksymalnej 16%.

Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wys. 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta si¢. Moze wystapi¢ peknigcie lub wyszczerbienie cegly. Wymagania moga nie spetniaé:

- 2 cegly na 15 sprawdzanych

- 3 cegly na 25 sprawdzanych

- 5 cegiet na 40 sprawdzanych

5.7.2.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych:

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murowania no$nych $cian nie powinna przekracza¢ 15%
catkowitej liczby cegiel. Potowek i cegiel utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet
catych w liczbie min. 50% catkowitej liczby cegiel i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin w
murach najwyzszej (jedynej) kondygnacji, w murach podokiennych, w murach ppoz. gdy naprezenia
wynosza 2/3 wielko$ci normatywnych W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastgpowanie cegiet
catych potéwkami, Ich stosowanie moze tu wynikac¢ jedynie z koniecznos$ci uzyskania prawidtowych
wigzan cegiet.

5.7.2.3. Przewody kominowe:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wymurowane starannie i od §rodka wyspoinowane. Kratki
wentylacyjne osadzi¢ na zaprawie marki min. 5.

5.7.2.5. Spoiny w murach ceglanych:

W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowaé normowa grubo$¢ spoiny:

-12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelinia¢ zaprawa spoin przy licach zewngtrznych na gtgbokos¢ 15
mm (murowanie na tZzw. puste spoiny).

5.7.2.6. Naproza prefabrykowane typu L-19:

Belki nadprozowe w ksztalcie litery L (o szerokosci 9 1 wysokosci 19 cm) nalezy stosowaé¢ w
zalezno$ci od rodzaju otworu i1 sposobu obcigzenia nadproza stropami (stropodachami), przyjmujac
jeden z nizej wymienionych typow:

- D - nadproze drzwiowe - dtugosci typowe: 119 (N/120), 1491 170 cm

- N - nadproze okienne - dtugosci typowe: 119 (N/120). 129, 149, 179, 209, 2391269 cm. S -
nadproze w §cianie zewngtrznej nieobcigzonej stropami, o dlugos$ciach jak typ N Belki nadprozowe
powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stala znaku 34GS (zbrojenie glowne) i StOS
(zbrojenie montazowe).
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W $cianach zewnetrznych mozna uktada¢ od zewnetrznego lica belki ocieplone gazobetonem
odmiany 05, ale przy dociepleniu zewnetrznym $cian nie jest to konieczne.

5.7.3. Zaprawy murarskie:

Marka zapraw powinna odpowiada¢ marce podanej w projekcie, przygotowanie zapraw powinno
by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe przygotowywacé w ilosciach pozwalajacych na zuzycie:
- zapraw cementowo- wapiennych w ciggu 3 godzin

- zapraw cementowych - w 2 godziny

- zapraw gipsowych - zaraz po zrobieniu w ciggu 5 minut

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, inne rodzaje - jezeli

przydatnos¢ jest potwierdzona laboratoryjnie a piasek nie zawiera szkodliwych domieszek.
Wymagania dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujaca PN.

Jako wode do zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia oraz wodg z rzek, jezior lub
innych miejsc, jesli odpowiada ona normie PN.

Niedopuszczalne jest stosowanie wod mineralnych o niepotwierdzonej przydatnosci na cele
budowlane, morskich, §ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod,

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje, glony i mul.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek do zapraw, stosowa¢ wszystkie zalecenia
Producenta, nie stosowa¢ mieszanek po uplywie terminu ich przydatnosci.

5.7.4. Normy zwigzane:

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegty. Warunki
techniczne i badania przy odbiorze PN-EN

1443:2001  Kominy. Wymagania ogolne

PN-EN 845.1:2002  Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw

PN-EN 845.2:2002  Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow.

Nadproza

PN-EN 845.3:2002  Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia murdw.

Stalowe zbrdj, do spoin wsporczych

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-B-03040:1999  Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-EN-1015.1 do 19. Metody badan zapraw do muroéw

PN-EN-480-1 do 12. Domieszki do betonu, zapraw i zaczynow

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci
PN-81/B 30003 Cement murarski 15
PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

PN-B 19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechaniczne i fizyczne wtasciwosci kruszyw
PN-92/B-12017 Ceramiczne 1 wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody
badan. Badanie odpornosci na dziatanie mrozu metodg posrednia

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane
PN-B-12002:1997  Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta dziurawka
PN-B-12004:1999  Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta kominowa
PN-B-12011:1997 Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta kratoéwka
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PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-92/B-12017 Ceramiczne wyroby budowlane. Metody badan

PN-EN 772-3:20001 5, 7, 11, 19:2002 Metody badan elementéw murowych. PN-B-

12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zaczynow i zapraw

PN-EN 1015.1 do 19 Metody badan zapraw do murow PN-M47900-1 do

3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze

5.8 Pokrycie dachowe
- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot, karta

technologiczng producenta materialéw, PN-61/B-10245 oraz innych zwigzanych,
obowigzujacych Polskich Norm

5.9. Stolarka drzwiowa zewng¢trzna , okienna
- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi zwigzanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami, kartg technologiczng producenta materiatéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfikacjg robot oraz warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci 1 odbioru robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujagcym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

¢) odbidér koncowy

d) odbiér pogwarancyjny.

7.1. Elementy zelbetowe
-odbior deskowania elementow pod wzgledem geometrii 1 jakosci deskowan,
- odbior zbrojenia w tym kotew i tacznikow systemowych,

- odbidr elementow po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jako§¢ powierzchni betonu,
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- z dokonanych odbiorow nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty w formie uzgodnionej z

Zamawiajacym.

7.2. Sciany murowane z cegty
- biezaca kontrola jako$ci robot 1 stosowania pelnego asortymentu z systemu

- odbidr wg PN- B- 03002:1999

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.

31






