Zatgcznik numer 3 do siwz

Projekt umowy

Zawartaw dniu ..., roku pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zespotem Zakladéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78 (nr kodu: 28-200) dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sadowego przez Sad Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000004771, REGON: 000302391,
NIP: 866—-14-55-641, zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Pawta Wojtasika — p.o. Dyrektora

a

............................................................................................ z siedzibg w
........................... , Ul e (N kodut LelLLLL) dziatajgecym na
podstawie  wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sgd Rejonowy
W e pod nr KRS .................... : REGON: ... ,
NIP: o , zZwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”’, reprezentowanym przez:

Strony zgodnie oswiadczajg, ze umowa zostata zawarta na zasadach ustalonych ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych, na podstawie wygranego
przetargu nieograniczonego numer DZPiZ-380-11/2019 na warunkach okreslonych
w postepowaniu.

Strony zawarty umowe nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych pn.
"Rozbudowa budynku Szpitala - prace wykonczeniowe Il i lll pietra” z podziatem na etapy:

a) | etap - prace wykonczeniowe i modernizacyjne na Il pietrze
b) Il etap - prace wykonczeniowe na lll pietrze

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa (techniczna) stanowigca
zatgcznik numer 1 do niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z przedmiotowg
dokumentacjg i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

3. Zakres poszczegolnych prac z podzialem na etapy (na podstawie harmonogramu rzeczowo
finansowego - zgodnie z zapisami §2) obejmuje wszelkie czynnosci majgce na celu wykonanie oraz
dopuszczenie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

4. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzone prace budowlane nie bedg zaktécaé prawidtowego
funkcjonowania szpitala.

5. Strony ustalajg iz w roboty budowlane objete niniejszg umowg bedg definiowane zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robét budowlanych (Dz.
U z 2016, poz. 1125).

6. Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z opisem zawartym
W Siwz, umowie oraz zgodnie z:

e aktualng wiedzg techniczna,

obowigzujgcymi normami technicznymi,

obowigzujgcymi przepisami i aprobatami technicznymi,

w zakresie, terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

nalezytg starannoscia,



bezpieczenstwem,

dobrg jakoscia,

wtasciwg organizacja,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

wskazowkami i zaleceniami inspektorow nadzoru,

uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

7. Wykonywane prace muszg uwzgledniaé zrealizowany projekt dostosowania pomieszczen
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie do wymogéw p/poz.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac, zgodnie z warunkami technicznymi
i jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu zamowienia.

9. Zamawiajacy nie odpowiada za mienie Wykonawcy pozostawione na placu budowy.

10. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy stanowi integralng czesé
niniejszej umowy.

§2

1. Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania placu budowy protokotem
zdawczo — odbiorczym podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, tj. na dzien
.................... roku natomiast ich zakonczenie ustala sie (max) na dzien:

a) | etap - prace wykonczeniowe i modernizacyjne na Il pietrze - 30.09.2019 roku - Zakonczenie prac
budowlanych wraz z odbiorami i uzyskaniem niezbednych pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym zakresie;

b) Il etap - prace wykohczeniowe na lll pietrze - 31.10.2019 roku - Zakonczenie prac budowlanych
wraz z odbiorami i uzyskaniem niezbednych pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa w tym zakresie.

2. Szczegdbtowe terminy realizacji przedmiotu zamodwienia (ewentualnych etapow robdét) okresdla
harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

3. Realizacja przez Wykonawce robét, stanowigcych przedmiot umowy, bedzie odbywata sie podczas
czynnego wykonywania przez Zamawiajgcego jego dziatalnosci statutowej w zwigzku z czym
Wykonawca winien uwzgledni¢ ten fakt w toku planowania i realizowania robot, zas wszelkie
niedogodnosci z tym zwigzane stanowig ryzyko Wykonawcy.

4. Strony zgodnie ustalajg, ze harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy zostanie ustalony
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Wstepny Harmonogram rzeczowo-finansowy, po jego
zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, jako tzw. Ostateczny harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

5. Harmonogram, o ktérym mowa, winien obejmowac¢ wykaz robot, czynnosci i prac, ktére Wykonawca
realizowat bedzie w poszczegdélnych dniach/tygodniach z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw
przedstawionych w § 2 ust 1 umowy - w toku realizacji umowy od dnia jej zawarcia do dnia
zakonczenia jej realizacji.

6. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy obejmuje réwniez termin przeznaczony na
usuniecie stwierdzonych przy dokonaniu odbioru technicznego.

§3

1. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg Zamawiajgcego oraz, ze warunki
wykonywania robét sg mu znane a takze zapoznat sie z istniejgcym stanem faktycznym. Wykonawca
wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako
podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac jesli zte oszacowanie wynikto
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze przyjmuje wytgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
pozostatych czesci instalacji oraz budynku podczas realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wtasnymi sitami i przy pomocy ewentualnych podwykonawcéw
caty zakres rzeczowy robot.

§4
1. Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce przez caty okres wykonywania przedmiotu zamowienia na podstawie
umowy O prace, 0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamodwienia, jezel
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29).



. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy sktada wykaz osoéb, ktoére realizujg
zamowienie wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace.
. Zmiana wykazu osob, o ktorym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca
przedstawia korekte listy os6b wykonujgcych zaméwienie do wiadomosci Zamawiajgcego, po
kazdorazowej zmianie.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji
zamowienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. Osoby
oddelegowane przez Wykonawce sg zobowigzane poda¢ imie i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje os6b wykonujgcych prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa kierownika robét do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane
0s0b, ktdre odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w ciggu 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego

przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umdw o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktorym

mowa w ust. 3 oraz do ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego w zakresie
spetniania w/w wymogéw — jezeli Zamawiajgcy o to wystgpi.

. Dowodami, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ miedzy innymi:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; lub /i

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

§5

. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w zakresie robét budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, ktory dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami obowigzujgcej ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22) oraz umowy zawartej miedzy
nim a Zamawiajgcym.

. Wykonawca ustanawia: Kierownika Budowy, ktéry dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami obowigzujgcej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajgcego
uprawnienia budowlane szczegdtowo przedstawione w siwz.

. Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, wymaga pisemnego powiadomienia strony
i winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem
udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba ta posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do
wykonywania funkcji nadzoru nad realizowanymi robotami nie nizsze niz dotychczasowy kierownik
robot — zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce uprawnienia Kierownika budowy z potwierdzeniem przynaleznosci do Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa.

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

. Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego jakichkolwiek
decyzji, majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
nastepujaca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: co najmniej raz na 2 tygodnie.



10.

11.
12.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac albo—nieprawidtowosci
w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych.
Zamawiajacy informuje z 3- dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustaleh zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzgce.

§6

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierac

w szczegolnosci postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy;

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ diuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

¢) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

d) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

€) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie,

w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe

o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem Kkopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dituzszy niz

okreslony w ust. 2 pkt b, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie z zapisami
niniejszej umowy dotyczgcymi kar umownych.

Przepisy ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu i umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.



13.

14.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie, stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub Zgdania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia
nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Nie przedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, poswiadczonych

za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg

roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe
do nie zaakceptowania tych umow przez Zamawiajgcego.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co do

wykonania tej czesci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Strony zgodnie ustalajg, ze terminy ptatnosci za roboty podzlecone przez Wykonawce, przewidziane

w umowach z podwykonawcami, nie mogg by¢ diuzsze niz terminy ptatnosci wynikajgce z niniejszej

umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze zakres oraz warto$¢ prac podzleconych przez Wykonawce w umowach

z podwykonawcami, musi korelowa¢ z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji

przedmiotu zamowienia i ofertg Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Do zmian istotnych postanowieA umow o podwykonawstwo, stosuje sie zasady dotyczgce zmian

niniejszej umowy w niej przewidziane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze 2zgdaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia

podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie

spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu

0 udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia faktury, wystawione;j

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce/podwykonawce, do
ktérej dotgczony bedzie protokdét odbioru podpisany przez podwykonawce, Wykonawce i Inspektora

Nadzoru. Protokdt odbioru moze zostaC podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone

i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w niniejszej umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie

pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry
nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo



27.

28.

29.

30.

31.
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b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zapfaty bezposredniej na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty w terminie 30 dni od

daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonych dokumentéw, o ktérych mowa

w ust 22.

W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowic
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

W razie zaistnienia w czasie realizacji rob6t uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub prawnymi

potrzeba zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na

zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamowien publicznych

w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest podac

Zamawiajgcemu, o ile sg znane nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach w/w

danych w ftrakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych
lub ustug.

§7

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wyltgczng odpowiedzialnosc za:

—  przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

— posiadanie przez te osoby wymaganych badanh lekarskich,

—  przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.
Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia frontu wykonywanych prac pod
wzgledem przepiséw BHP i P.poz.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca na wiasny koszt:
a) Przygotuje zaplecze robdt tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skladowanie

materiatow i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw,

b) Zapewni dozér terenu robét jak rowniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.
Zamawiajgcy nie bedzie odpowiadat za pozostawione na terenie robot materiaty, sprzet oraz inne
mienie Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wymaganych dokumentéw do kontroli budowy na
kazde zadanie Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia podczas odbioru i przekazania Zamawiajgcemu
wraz z budowlang dokumentacjg powykonawczg oryginalnych atestow i Swiadectw dopuszczajgcych
do stosowania (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, przepisdw przeciwpozarowych, sanitarno-

epidemiologicznych i innych) uzytych przy realizacji zamowienia materiatdw budowlanych
i technologii.
. Materiaty, ktorych mowa w ust. 9 muszg odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonych

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j. z dnia
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2016.09.28) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej (zatgcznik numer 1 do siwz
i umowy).

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz jednostkom
zewnetrznym upowaznionym do kontroli placu budowy i postepu robét swobodnego dostepu do
placu budowy.

§8

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu

szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, ubezpieczenie ryzyk
budowlano-montazowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas nie krotszy niz czas realizacji
robét objetych umowa.

. Wykonawca przedtozy takg umowe ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpozniej z dniem podpisania

umowy.
Suma ubezpieczenia bedzie nie nizsza niz petna wartos¢ prac okreslonych niniejszg umowa.
Wykonawca bedzie przediuzat ubezpieczenie do momentu zakonhczenia odbioru ostatecznego.
Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce. W razie robdt i czynnosci
wykonywanych przez Podwykonawcow, Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ ich ubezpieczenie.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia bezposrednio
zwigzane z przedmiotem umowy na terenie prowadzenia robot, powstate z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w tym za zdarzenia dotyczgce szkdd osdb trzecich.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz opfacaniem sktadek

ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

§9

. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania konserwacji urzadzen i obiektéw tymczasowych na terenie

budowy oraz koszty zwigzane z zajeciem i zagospodarowaniem terenu zwigzanego z potrzebami
budowy, zorganizowania zaplecza budowy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z wyrobow i materiatdbw wtasnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym kolorystyki materiatow.

W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu na ktérym
realizowany jest przedmiot zaméwienia w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, do
prawidtowego sktadowania wyrobéw budowlanych, urzgdzen i narzedzi oraz do biezgcego usuwania
zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

Wykonawca w trakcie trwania prac zobowigzany jest na biezgco utrzymywac tad i porzadek,
a po ich zakonczeniu przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robdt w stanie niepogorszonym.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia we wlasnym zakresie i na witasny koszt, szkdd
powstatych przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy zapewnia Wykonawcy zrédta poboru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy oraz w terminie 7 dni od momentu protokolarnego przejecia
placu budowy zobowigzany jest we wtasnym zakresie do zapewnienia kontenera na gruz i $mieci
oraz do jego oprézniania zgodnie z ustawg o odpadach.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac objetych niniejsza umowg, zgodnie z zasadami

zawartymi w ustawie o odpadach, ustawie Prawo ochrony srodowiska oraz stosowanie sie do
obowigzujgcych wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie i dokona
zagospodarowania powstatych odpadoéw na swoj kosz i we witasnym zakresie. Wytwarzajgcym
odpady w mys$| ustawy jest Wykonawca.

10. Strony zobowigzujg sie do porozumiewania w toku realizacji umowy na piSmie poprzez
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1.

korespondencje doreczang adresatowi za pokwitowaniem / potwierdzeniem odbioru; Dziennik
budowy stuzy zapisom w zakresie okreslonym stosownymi przepisami, a w szczegdlnosci ustawy
Prawo budowlane.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych, okreslonych

we wiasciwych przepisach prawa, za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§10
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkow Zamdwienia oraz wybrang w trybie ,przetargu nieograniczonego” ofertg, bedzie
wynagrodzenie umowne. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi
........................................ zl brutto (stownie zZtotych: ..o



No

.......................................................... /100 gr.) i stanowi ryczattowg kwote za cato$¢ zadania,
w tym za kazdy ewentualny etap wykonanych i protokolarnie odebranych prac, ustalone na podstawie
oferty i harmonogramu rzeczowo — finansowego sporzadzonego przez Wykonawce.

Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur czesciowych

i faktury koncowej, po dokonaniu niezbednych odbioréw, w nastepujgcy sposoéb:

a) | etap - prace wykonczeniowe i modernizacyjne na Il pietrze - 1 faktura czesciowa za zakres
faktycznie wykonanych robét zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 i po dokonaniu
niezbednych odbioréw czesciowych potwierdzonych protokotem bez zastrzezen Zamawiajgcego
- faktura czesciowa nie moze opiewac na warto$¢ wyzsza niz 50% wartosci | etapu;

b) | etap - prace wykohczeniowe i modernizacyjne na Il pietrze - 2 faktura czesciowa za zakres
faktycznie wykonanych robét zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 i po dokonaniu
niezbednych odbiorow i uzyskaniu niezbednych pozwoleh zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa w tym zakresie potwierdzonych protokotem bez zastrzezen Zamawiajgcego;

c) Il etap - prace wykonczeniowe na Ill pietrze - 3 faktura czesciowa za zakres faktycznie
wykonanych robét zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 i po dokonaniu niezbednych
odbioréw czesciowych potwierdzonych protokotem bez zastrzezen Zamawiajgcego - faktura
czesciowa nie moze opiewaé na wartos¢ wyzszg niz 50% wartosci Il etapu;

d) Il etap - prace wykonczeniowe na lll pietrze - fakturg kor\cowg za zakres faktycznie wykonanych
robét zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 i po dokonaniu niezbednych odbioréw
i uzyskaniu niezbednych pozwoleh zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie
potwierdzonych protokotem bez zastrzezeh Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru sprawdza w ciggu 3 dni przed wystawieniem faktury i potwierdza zgodnosé

zakresu wykonanych robét.

Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie faktur czesciowych,

o ktérych mowa w ust. 2, wystawionych przez Wykonawce pod warunkiem ich zatwierdzenia przez

inspektora nadzoru i podpisania przez strony protokotow bezusterkowego odbioru odpowiednio

czesciowego i koncowego.
Wystawione przez Wykonawce faktury czeSciowe i faktura koncowa za wykonane roboty,

o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bedg przez Zamawiajgcego realizowane nie pozniej

niz w terminie ............ dni od daty ich otrzymania.

Zaptata nastgpi przelewem bankowym z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych jest bezusterkowy protokdt odbioru czesciowego

faktycznie wykonanych robot. Zatgcznikiem niezbednym do protokotu odbioru koncowego jest

pozytywna opinia sanitarna.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest bezusterkowy protokét odbioru koncowego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT Zamawiajgcy ma prawo
odmowié jej przyjecia.

10.Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust 1 zawiera wszelkie podatki, optaty i inne koszty
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zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci wszelkie koszty dotyczace
robét budowlanych, robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, koszty zakupu materiatéw
i urzadzen, koszty zwigzane z dostawg, transportu, ubezpieczeniem i inne niezbedne do osiggniecia
celu stanowigcego przedmiot umowy; ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu
na rzeczywisty naktad pracy i inne nakfady, ktére okazg sie niezbedne do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

.Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia

wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie
do wykonania wszelkich rob6t i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty.

12.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia
dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robét wykonanych przez
podwykonawce(ow), Wykonawca dofgczy pisemne oswiadczenie podwykonawcow, oraz dalszych
podwykonawcow potwierdzajgce, ze wymagane do konca okresu objetego rozliczeniem ptatnosci na
ich rzecz zostaty dokonane, wraz z dowodami dokonania zaptat.



13.Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowigzku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcéw poprzez przediozenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow wraz z potwierdzeniem dokonania ptatnosci.

14.Nie przedstawienie przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
wyzej, wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane prace.

15.W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego wymagalnych
zobowigzan finansowych, Zamawiajgcy ma prawo w takim wypadku pokry¢ wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16.Wszystkie niezbedne pomiary, pozwolenia, dopuszczenia, uzyskanie pozytywnych testow, aprobat,
zatwierdzen i zgéd wymaganych w szczegolnosci stosownymi przepisami oraz postanowieniami
w SIWZ i niniejszej umowy obcigza Wykonawce i zawarte jest w cenie oferty.

17.Strony postanawiajg iz podstawg do fakturowania bedzie podpisany przez strony protokét
bezusterkowego odbioru koncowego lub rozliczenie, sporzadzonego po odstgpieniu od umowy lub
powierzeniu poprawienia robét i ich dokonczenia osobie trzeciej. Faktura lub inne dokumenty
rozliczeniowe powinny zosta¢ opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze
dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materialy zostaly wbudowane, a roboty wykonane
zgodnie z umowa.

18.W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos¢ za czes¢ robdt wadliwych nastgpi dopiero po ich usunieciu
przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad sie nie da usungé, lecz nie bedg one miaty wptywu
na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone
proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

19.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do ............ dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonej faktury VAT za catkowite zakonczenie robot ustalonych
zgodnie z przedmiotem umowy do siedziby pod warunkiem przedtozenia dokumentéw
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

20.Rozliczenie nastgpi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowieh umowy, dotyczgcych
zaptaty czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z bezposrednig zaptatg na rzecz podwykonawcy, okreslonych w tresci
niniejszej umowy.

21.0d kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki
obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§11

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe w tym robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér kohcowy,
3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego robdt wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z okredleniem daty zakonczenia robdt,
natomiast odbiory czesciowe tylko wpisem do dziennika budowy.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu odbioru w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Zakohczenie prac komisji spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru jest réwnoznaczne
z potwierdzeniem terminu zakohczenia robédt, okreslonym przez Wykonawce w powiadomieniu
o gotowosci odbioru robat.

5. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie zakres prac okreslony
w zatgczniku numer 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa - techniczna).

6. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okres$lajace
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokoty odbioru podpisane przez strony Zamawiajgcy dostarcza
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

7. Odbioru czesciowego dokonuje inspektor nadzoru i Wykonawca, natomiast odbidr koncowy
i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i odpowiednich
inspektoréw. Wiasciwy Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakonczenia robdét podlegajgcych
odbiorowi wydaje Wykonawcy potwierdzenie ich zakohczenia. W odniesieniu do robot
podlegajgcych odbiorowi kohcowemu i ostatecznemu wiasciwy branzowo inspektor nadzoru
sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych
robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wada nadaje sie do usuniecia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

W czynnosciach odbioru bedg uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel
projektanta oraz przedstawiciele wiasciwych organdéw administraciji i instytucji.

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami préby i sprawdzenia
techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy, nie pdzniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb
i sprawdzen.

Inspektor nadzoru podpisuje odbidr po sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z technologig oraz
po sprawdzeniu jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym w szczegodlnosci
dotyczgcymi bezpieczenstwa.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organdw, swiadectwa techniczne i jakosciowe oraz dokumenty gwarancyjne, a takze
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy. w tym mape
geodezyjna inwentaryzacyjng. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
zamontowanych przez Wykonawce maszyn i urzadzen wraz z gwarancjami jakosci na nie
w dniu dokonania odbioru.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru koncowego jest uzyskanie
przez niego wszystkich przewidzianych w obowigzujgcym prawie atestow i zezwolen co do
urzgdzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy w tym swiadectwa energetycznego.

Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usunigcia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od
dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce
zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w odbiorach dokonywanych przez wszystkie
podmioty, ktérych protokoty sg konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
z art. 56 prawa budowlanego.

§ 12

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robo6t (rozwigzan) zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przeprowadzenia robét zamiennych (rozwigzan zamiennych),
zgodnych z przepisem art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane, ktére mogg byc
wprowadzone w stosunku do prac przewidzianych w projekcie lub ktére bedg wymagaly zmian
w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne zgodnie ze sporzgdzonym
protokotem koniecznosci - potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, na postawie zawartej odrebnej umowy lub aneksu do
niniejszej umowy.
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3. Wykonawca odpowiada za wszelkie konieczne uzgodnienia projektowe i administracyjne, ktorych
koszt bedzie ponosit we wikasnym zakresie. Ewentualne wprowadzenie robot zamiennych nie bedzie
miato wplywu na wydluzenie terminu realizacji umowy oraz nie zwiekszy wynagrodzenia
ryczattowego.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzierh odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

§13

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych Zamawiajgcemu w przypadku:

1) zwloki w nalezytym wykonaniu umowy w wysokosci 0,3% wartosci umowy za kazdy dzien
op6znienia,

2) zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwaranciji
i rekojmi, w wysokosci 0,3% wartosci umowy za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu
wyznaczonego Wykonawcy terminu usunigcia wad,

3) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca, w szczegolnosci w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez
Wykonawce robdt objetych niniejszg umowag, w wysokosci 10% wartosci umowy lub
odpowiednio 10 % wartosci robét od wykonania, ktérych odstgpiono,

4) odstgpienia przez Wykonawce od wykonania umowy, w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktére
Zamawiajgcy nie odpowiada, w wysokosci 5% wartosci umowy lub odpowiednio 5% warto$ci
robot od wykonania, ktérych odstgpiono,

5) braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

6) nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1000 zt za kazdy dzieh opdznienia,

7) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

8) nieprzedtozenia poswiadczone;j za  zgodnos¢ z  oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh od daty jej podpisania
przestrony do dnia jej ujawnienia,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwtoki,

10) oddelegowania do wykonywanych prac wskazanych w §4 ust 1 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie za kazdy przypadek dotyczacy tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy
podczas kontroli stwierdzi, Zze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace,

11) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §4 ust 1 oséb niewskazanych
w wykazie, o ktérym mowa w § 4 ust 3 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa wyzej) — dotyczy to
takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcow,

12) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w §4 ust 1 na zasadach okreslonych w §4 - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku
niewskazania jej danych przez Wykonawce w drodze oswiadczenia, o ktérym mowa w §4.

3. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

4. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej nastepuje przez sporzgdzenie noty ksiegowej wraz
z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww.
dokumentéw do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak zaptaty w powyzszym terminie uprawnia
Zamawiajgcego do potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robot,
powstate z winy Zamawiajgcego.
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10.

Naliczenie przez Zamawiajgcego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc kar
umownych. W sytuacji, gdy szkoda przekraczaé bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej,
Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, niezaleznie od kar
umownych.

§ 14
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji i rekojmi z tytutu wad i usterek przedmiotu niniejsze;j
umowy.
Wykonawca udziela - gwarancji i rekojmi na okres ............... miesiecy na wykonane roboty

budowlano-instalacyjne, oraz materialy uzyte do tych robdét. Bieg terminu gwarancji i rekojmi

rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego robot budowlano - montazowych i instalacyjnych,

potwierdzonego protokotem odbioru koncowego bezusterkowego wykonania robdét.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad i usterek

w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng z nieprawidtowego

wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania

Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji wykonywa¢ w ramach

ceny kontaktu serwis i konserwacje zamontowanych urzgdzen w zakresie i z czestotliwoscig

okreslong przez producenta urzgdzenia.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od daty

pisemnego wezwania Zamawiajgcego do:

a) usuniecia wady fizycznej lub usterki lub

b) wykonania przedmiotu umowy lub dotknietej wadg lub usterkg jego czesci od nowa —
w przypadku, kiedy samo usuniecie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust 2, jezeli zgtaszat wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad Iub usterek przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych

w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢

usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzialu w przeglgdach gwarancyjnych po uptywie kazdego roku

eksploatacji obiektu - o terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce

na pismie.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu

rekojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepiséw kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy,

istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz

z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujgcy sposob:

a) okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji,

b) w przypadku wad lub usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od daty
usuniecia wady lub usterki.

§ 15

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia, tj. kwoty .........cicoveevveenennn. 2t (stownie:
........................................................................... zt 00/100), ktéra zostanie wniesiona przez
Wykonawce najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
gwarancje zgodnego z umowg i nalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta czes¢ zabezpieczenia
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy tj. uznania, ze zamdwienie zostatlo wykonane nalezycie, po ewentualnym pomniejszeniu
o kwote kar przewidzianych umowag), natomiast pozostata czesé zabezpieczenia, tj. 30%, stuzy
zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady (ta czesS¢ zabezpieczenia
zostanie zwolniona lub zwrécona w terminie do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady, po
ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa).
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. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jesli termin zakonczenia robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, nie zostat przez
Wykonawce zachowany, jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robot.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia w niesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy w przypadku, gdy:

a)wystgpi istotha zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie w terminie 1 miesigca od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze ZzgdacC jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

b)Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wzywania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c)Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz 5 dni;

d)Wykonawca realizuje roboty niezgodne z trescig projektu technicznego i umowy;

e)rozwigzat firme lub utracit uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie
objetym zamdwieniem,

f) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci,

g)Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskéw inspektora nadzoru,
wpisanych do Dziennika Budowy;

h)jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy w szczegolnosci, jezeli:

a)Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru;

b)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistniatych uprzednio nieprzewidzialnych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci tego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegoOtowe:

a)w terminie 5 dni od daty rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
zobowigzany jest do sporzgdzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robét w toku wg stanu
na dzien odstgpienia. Wykonawca zobowigzany jest rowniez niniejszg umowg do zabezpieczenia
przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od
umowy;

b)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

c)Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy;

d)Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni jest zobowigzany do usuniecia
z terenu prac urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

e€)Zamawiajgcy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

— dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia rozwigzania;
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10.

11.

12.

— rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nie rozliczanych w inny sposob kosztow wykonanych prac;

— przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu prac.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zachowuje w petni wszystkie uprawniania
nabyte przed dniem odstgpienia.
Uprawnienie do odstgpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych
umowa.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powziecia przez
strone wiadomosci o okoliczno$ciach powodujgcych mozliwo$¢ do odstgpienia od umowy i wymaga
formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
Przed wykonaniem prawa odstgpienia od umowy, strona zamierzajgca odstgpi¢ od umowy
wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunigcie naruszen lub usunigcie ich
przyczyn, ktory nie moze byC¢ jednakze diuzszy niz 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
zawiadomienia.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na piSmie w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Przed odstgpieniem od umowy Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do nalezytego
wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze rowniez rozwigza¢é umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna
Z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e u.p.z.p.,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24

ust. 1 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskie;.

§ 17
Bez zgody podmiotu tworzgcego Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokona¢ zadnej czynno$ci
prawnej majagcej na celu zmiane wierzyciela w szczegdolnosci zawrze¢ umowy poreczenia
w stosunku do zobowigzan Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze wykonywacC swego zobowigzania za pomocg takich oséb trzecich, ktore na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych sg wykluczone
z ubiegania sie o0 udzielenie zaméwienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowien
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie:
a) Wiasciwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(t.j. — Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
b) Wiasciwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia
2018.05.29),
c) Wiasciwe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia
2018.06.22)
oraz inne przepisy dotyczace przedmiotu zamowienia.
Umowa zostanie zmieniona w przypadku / sytuacii:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiany numerdw kont bankowych,
3) zmiany podwykonawcow na zasadach okreslonych w umowie,
4) zmiany przywotywanych w przedmiotowej umowie oraz SIWZ ustaw oraz rozporzgdzen (zmiany
przepiséw bgdz wymogow szczegolnych dotyczgcych przedmiotu zaméwienia),
5) zmiany przepiséw podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wartos¢ podatku VAT, wysokosc¢
tgcznego wynagrodzenia brutto, cena netto pozostaje bez zmian,
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6) co do wysokosci wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajgcego tj. w przypadku obnizenia wartosci netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
bez réwnoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy takze w wypadku zmian
w obowigzujgcych przepisach prawa, majgcych wptyw na wartos¢ robét objetych niniejsza
Umowa,

7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje umowy - w zakresie dostosowania postanowiefh umowy do zmiany przepiséw prawa,

8) opdznien w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego lub jest
konieczna w celu prawidtowej realizacji projektu,

9) opdznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego) lub wstrzymania realizacji robdt,
przez Zamawiajgcego,

10) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej wyniktych z btedéw lub innych

przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego,

11) wystgpienia niezaleznego od Zamawiajgcego zdarzenia zewnetrznego, takiego jak:

a) opoznienia w wydaniu niezbednych decyzji administracyjnych (np. wymaganej prawem
decyzji organu wiadzy publicznej),

b) koniecznosci oczekiwania na nieprzewidziane wczesniej wyniki zleconych ekspertyz,

Cc) orzeczenia sgdu majgcego oddziatywanie na sfere praw i obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

12) gdy zaszta koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organdéw, zmiana terminu
realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

13) gdy prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wiasciwe organy, co uniemozliwi terminowe
zakohczenie realizacji przedmiotu umowy,

14) zmiany organizacyjnej polegajgcej na: zmianie osob, podwykonawcéw, grup wykonawcow
i innych podmiotéw wspotpracujgcych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze ich
uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie
posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastgpi¢ z przyczyn organizacyjnych pod
warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcéw i innych podmiotow spetniajg
wszystkie wymogi wynikajgce z SIWZ i ztozonej oferty,

15) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian

16) wystgpienia sity wyzszej (Sita wyzsza - zdarzenie lub potaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci
zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktérych Strony nie mogtly przewidzie¢ i ktérym nie mogty
zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziataé poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig
ogolnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkow zobowigzaniowych) - w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian,

17) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazow nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

18) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zaleceh wiasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, uniemozliwiajgcych zrealizowanie przedmiotu umowy
w terminie;

19) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, (modyfikacja zakresu swiadczenia; roboty zamienne),
tj. dopuszczalne sg rowniez zmiany spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) zaniechanie przez Zamawiajgcego wykonania czesci robot zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, Iub
w przypadku gdy uzasadnione okaze sie zmniejszenie zakresu robot,

b) mozliwoscig zastosowania materiatow lub urzgdzeh o réwnym lub lepszym standardzie niz
przyjete w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

c) mozliwosciag wykonania robo6t zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych
w projekcie lub STWIOR, skutkujgcych zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt,
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bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci lub zmniejszeniem kosztow realizacji
inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

d) niedostepnosc¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen;

e) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy Ilub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robaot.

f) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy;

g) koniecznos¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

h) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg uprzedniej (ij. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody
Zamawiajgcego i dokonywane bedg w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci za
wyjatkiem zmian o ktérych mowa w ust 4 pkt. 1, 2, 4 dla ktérych skutecznosci wystarczajgce jest
jednostronne pisemne oswiadczenie strony.

Zmiany zakresu swiadczenia Wykonawcy mogg nastgpi¢ wylgcznie w formie aneksu do umowy,
ktérego podstawe stanowi¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznoéci,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Protokdt koniecznosci moze zostaé sporzgdzony po
udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu $swiadczenia, na wniosek
Wykonawcy.

Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskaé
opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian.

Wszelkie zmiany postanowien umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

podpis Wykonawcy podpis Zamawiajacego
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