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Zatgcznik numer 3 do siwz

Projekt umowy

Zawartaw dniu ..., roku pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zespotem Zakladéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78 (nr kodu: 28-200) dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sagdowego przez Sad Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000004771, REGON: 000302391,
NIP: 866—14-55-641, zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Pawta Wojtasika — p.o. Dyrektora

a

............................................................................................ z siedzibg w
........................... , Ul e (N kodut L) dziakajgeym na
podstawie  wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sgd Rejonowy
W e pod nr KRS .................... ; REGON: ... ,
NIP: , zZwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”’, reprezentowanym przez:

Strony zgodnie oswiadczajg, ze umowa zostata zawarta na zasadach ustalonych ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych, na podstawie wygranego
przetargu nieograniczonego numer DZPiZ-380-24/2019 na warunkach okreslonych
w postepowaniu.

Strony zawarty umowe nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych pn.
"Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowo-ewakuacyjnej do ladowiska dla helikopterow
przy SPZZOZ w Staszowie".

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa (techniczna) stanowigca
zatgcznik numer 1 do niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z przedmiotowg
dokumentacjg i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

3. Zakres poszczegoélnych prac z podziatem na etapy (na podstawie harmonogramu rzeczowo
finansowego - zgodnie z zapisami § 2) obejmuje wszelkie czynnosci majgce na celu wykonanie oraz
dopuszczenie do uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

4. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzone prace budowlane nie bedg zaktécaé prawidtowego
funkcjonowania szpitala.

5. Strony ustalajg iz w roboty budowlane objete niniejszg umowg bedg definiowane zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robot budowlanych.

6. Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z opisem zawartym
W siwz, umowie oraz zgodnie z:

e aktualng wiedzg technicznag,

obowigzujgcymi normami technicznymi,

obowigzujgcymi przepisami i aprobatami technicznymi,

w zakresie, terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

nalezytg starannoscia,
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bezpieczehstwem,

dobrg jakoscia,

wiasciwg organizacja,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

wskazowkami i zaleceniami inspektorow nadzoru,

uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac, zgodnie z warunkami technicznymi
i jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu zamowienia.

. Zamawiajacy nie odpowiada za mienie Wykonawcy pozostawione na placu budowy.

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia oraz oferta Wykonawcy stanowi integralng czesé
niniejszej umowy.

Ao -

. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia ..........c.cocvviiiiiininninnne.

. Szczegotowe terminy realizacji przedmiotu zamowienia (ewentualnych etapéw robét) okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

. Realizacja przez Wykonawce robét, stanowigcych przedmiot umowy, bedzie odbywata sie podczas
czynnego wykonywania przez Zamawiajacego jego dziatalnosci statutowej w zwigzku z czym
Wykonawca winien uwzgledni¢ ten fakt w toku planowania i realizowania robét, zas wszelkie
niedogodnosci z tym zwigzane stanowig ryzyko Wykonawcy.

. Strony zgodnie ustalajg, ze harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy zostanie ustalony
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Wstepny Harmonogram rzeczowo-finansowy, po jego
zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, jako tzw. Ostateczny harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

. Harmonogram, o ktérym mowa, winien obejmowac¢ wykaz robot, czynnosci i prac, ktore Wykonawca
realizowat bedzie w poszczegdlnych dniach/tygodniach z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw
przedstawionych w § 2 ust 1 umowy - w toku realizacji umowy od dnia jej zawarcia do dnia
zakonczenia jej realizaciji.

. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy obejmuje réwniez termin przeznaczony na
usuniecie stwierdzonych przy dokonaniu odbioru technicznego.

§3

. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg Zamawiajacego oraz, ze warunki
wykonywania robét sg mu znane a takze zapoznat sie z istniejgcym stanem faktycznym. Wykonawca
wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako
podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac jesli zte oszacowanie wynikto
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
pozostatych czesci instalacji oraz budynku podczas realizacji niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wtasnymi sitami i przy pomocy ewentualnych podwykonawcow
caty zakres rzeczowy robot.

§4

. Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce przez caty okres wykonywania przedmiotu zamowienia na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamodwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.

. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy sktada wykaz osdb, ktoére realizujg
zamowienie wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace.

. Zmiana wykazu osob, o ktéorym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca
przedstawia korekte listy osob wykonujgcych zamdwienie do wiadomosci Zamawiajgcego, po
kazdorazowej zmianie.
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. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania

przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji
zamoOwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. Osoby
oddelegowane przez Wykonawce sg zobowigzane podaé¢ imie i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje os6b wykonujgcych prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa kierownika robot do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane
0s6b, ktore odmoéwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w ciggu 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie uméw o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym
mowa w ust. 3 oraz do zitozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego w zakresie
spetniania w/w wymogoéw — jezeli Zamawiajacy o to wystapi.

Dowodami, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ miedzy innymi:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; lub / i

b) poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy w/w os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

§5

. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w zakresie robét budowlanych bedgcych przedmiotem

umowy, ktory dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami obowigzujgcej ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz umowy zawartej miedzy nim a Zamawiajgcym.

Wykonawca ustanawia: Kierownika Budowy, ktory dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami obowigzujgcej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajgcego
uprawnienia budowlane szczego6towo przedstawione w siwz.

Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, wymaga pisemnego powiadomienia strony.
Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba ta posiada
kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do wykonywania funkcji nadzoru nad realizowanymi robotami nie
nizsze niz dotychczasowy kierownik robo6t — zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce uprawnienia Kierownika budowy z potwierdzeniem przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego jakichkolwiek
decyzji, majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli

Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osdb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac albo—nieprawidtowosci
w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.
Zamawiajagcy informuje z 3- dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.
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§6

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierac

w szczegolnosci postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy;

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

¢) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

d) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

€) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie,

w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe

0 podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

okreslony w ust. 2 pkt b, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie z zapisami
niniejszej umowy dotyczgcymi kar umownych.

Przepisy ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu i umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie, stanowi

podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub Zgdania od

Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia

nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Nie przedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, poswiadczonych

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe
do nie zaakceptowania tych uméw przez Zamawiajgcego.
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Powierzenie przez Wykonawce wykonania czes$ci zaméwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co do
wykonania tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Strony zgodnie ustalajg, ze terminy ptatnos$ci za roboty podzlecone przez Wykonawce, przewidziane

w umowach z podwykonawcami, nie mogg by¢ dtuzsze niz terminy ptatnosci wynikajgce z niniejszej

umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze zakres oraz wartos¢ prac podzleconych przez Wykonawce w umowach

z podwykonawcami, musi korelowa¢ z harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji

przedmiotu zamowienia i ofertg Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Do zmian istotnych postanowieh uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady dotyczgce zmian

niniejszej umowy w niej przewidziane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze Zzgdaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia

podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie

spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu

0 udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robdét.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia faktury, wystawione;j

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce/podwykonawce, do
ktérej dotgczony bedzie protokdt odbioru podpisany przez podwykonawce, Wykonawce i Inspektora

Nadzoru. Protokdt odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone

i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w niniejszej umowie.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry
nie moze byc¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zapfaty w terminie 30 dni od

5
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daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo sporzadzonych dokumentéw, o ktérych mowa
w ust 22.

W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowic
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

W razie zaistnienia w czasie realizacji robét uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub prawnymi
potrzeba zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamowien publicznych
w celu wykazania spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia zobowigzany jest podaé
Zamawiajgcemu, o ile sg znane nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach w/w
danych w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

§7

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:

—  przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie BHP,

— posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

—  przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.
Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia frontu wykonywanych prac pod
wzgledem przepiséw BHP i P.poz.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca na wiasny koszt:
a) Przygotuje zaplecze robdt tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie

materiatdéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow,

b) Zapewni dozér terenu robét jak rowniez ochrone znajdujgcego sie ha nim mienia.
Zamawiajgcy nie bedzie odpowiadat za pozostawione na terenie robo6t materiaty, sprzet oraz inne
mienie Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wymaganych dokumentéw do kontroli budowy na

kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia podczas odbioru i przekazania Zamawiajgcemu
wraz z budowlang dokumentacjg powykonawczg oryginalnych atestéw i swiadectw dopuszczajgcych
do stosowania (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, przepisdw przeciwpozarowych, sanitarno-

epidemiologicznych i innych) uzytych przy realizacji zaméwienia materiatdbw budowlanych
i technologii.
. Materiaty, ktérych mowa w ust. 9 muszg odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonych

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej (zatgcznik numer 1 do siwz i umowy).

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz jednostkom
zewnetrznym upowaznionym do kontroli placu budowy i postepu robét swobodnego dostepu do
placu budowy.
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§8

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu

szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, ubezpieczenie ryzyk
budowlano-montazowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas nie krotszy niz czas realizacji
roboét objetych umowa.

Wykonawca przedtozy takg umowe ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpozniej z dniem podpisania
umowy.

Suma ubezpieczenia bedzie nie nizsza niz petna wartos¢ prac okreslonych niniejszg umowa.
Wykonawca bedzie przedtuzat ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego.
Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce. W razie robdot i czynnosci
wykonywanych przez Podwykonawcow, Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ ich ubezpieczenie.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia bezposrednio
zwigzane z przedmiotem umowy na terenie prowadzenia robot, powstate z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w tym za zdarzenia dotyczgce szkdd oséb trzecich.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umoéw ubezpieczenia oraz optacaniem sktadek

ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

§9

. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania konserwacji urzgdzen i obiektéw tymczasowych na terenie

budowy oraz koszty zwigzane z zajeciem i zagospodarowaniem terenu zwigzanego z potrzebami
budowy, zorganizowania zaplecza budowy na witasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z wyrobdéw i materiatdw wtasnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym kolorystyki materiatow.

W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu na ktorym
realizowany jest przedmiot zamdéwienia w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, do
prawidtowego sktadowania wyrobéw budowlanych, urzadzen i narzedzi oraz do biezgcego usuwania
zbednych materiatow, odpadow i $mieci.

Wykonawca w trakcie trwania prac zobowigzany jest na biezgco utrzymywac tad i porzadek,
a po ich zakonczeniu przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robét w stanie niepogorszonym.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia we witasnym zakresie i na wiasny koszt, szkdod
powstatych przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy zapewnia Wykonawcy zrédta poboru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy oraz w terminie 7 dni od momentu protokolarnego przejecia
placu budowy zobowigzany jest we wtasnym zakresie do zapewnienia kontenera na gruz i $mieci
oraz do jego oprézniania zgodnie z ustawg o odpadach.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac objetych niniejsza umowg, zgodnie z zasadami

zawartymi w ustawie o odpadach, ustawie Prawo ochrony srodowiska oraz stosowanie sie do
obowigzujgcych wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie i dokona
zagospodarowania powstalych odpadéw na swoj kosz i we wlasnym zakresie. Wytwarzajgcym
odpady w mysl| ustawy jest Wykonawca.

10. Strony zobowigzujg sie do porozumiewania w toku realizacji umowy na piSmie poprzez

korespondencje doreczang adresatowi za pokwitowaniem / potwierdzeniem odbioru.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych, okreslonych

we wiasciwych przepisach prawa, za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 10

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze Specyfikacjg

Istotnych Warunkdéw Zamowienia oraz wybrang w trybie ,przetargu nieograniczonego” ofertg, bedzie
wynagrodzenie umowne. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi
........................................ zt  brutto (stownie Ziotych: ...,
.......................................................... /100 gr.) i stanowi ryczattowg kwote za catos$¢ zadania,
w tym za kazdy ewentualny etap wykonanych i protokolarnie odebranych prac, ustalone na podstawie
oferty i harmonogramu rzeczowo — finansowego sporzgdzonego przez Wykonawce.

Strony zgodnie ustalaja, ze wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury, po dokonaniu
niezbednych odbioréw.
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3. Inspektor nadzoru sprawdza w ciggu 3 dni przed wystawieniem faktury i potwierdza zgodnos¢
zakresu wykonanych robdét.

4. Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie faktury,

o ktérej mowa w ust. 2, wystawionej przez Wykonawce pod warunkiem jej zatwierdzenia przez

inspektora nadzoru i podpisania przez strony protokotu bezusterkowego odbioru.

Podstawg do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokoét odbioru faktycznie wykonanych robot.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT Zamawiajagcy ma prawo

odmowic¢ jej przyjecia.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust 1 zawiera wszelkie podatki, optaty i inne koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci wszelkie koszty dotyczgce
robét budowlanych, robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, koszty zakupu materiatéw
i urzadzen, koszty zwigzane z dostawa, transportu, ubezpieczeniem i inne niezbedne do osiggniecia
celu stanowigcego przedmiot umowy; ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu
na rzeczywisty naktad pracy i inne naktady, ktére okazg sie niezbedne do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

8. Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyZzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie
do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcyg. Dla potwierdzenia
dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robét wykonanych przez
podwykonawce(éw), Wykonawca dotgczy pisemne o$wiadczenie podwykonawcow, oraz dalszych
podwykonawcdw potwierdzajgce, ze wymagane do kohca okresu objetego rozliczeniem pfatnosci na
ich rzecz zostaty dokonane, wraz z dowodami dokonania zapfat.

10.Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow wraz z potwierdzeniem dokonania ptatnosci.

11.Nie przedstawienie przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
wyzej, wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane prace.

12.W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego wymagalnych
zobowigzan finansowych, Zamawiajgcy ma prawo w takim wypadku pokry¢ wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13.Wszystkie niezbedne pomiary, pozwolenia, dopuszczenia, uzyskanie pozytywnych testow, aprobat,
zatwierdzen i zgéd wymaganych w szczegolnosci stosownymi przepisami oraz postanowieniami
w SIWZ i niniejszej umowy obcigza Wykonawce i zawarte jest w cenie oferty.

14.Strony postanawiajg iz podstawg do fakturowania bedzie podpisany przez strony protokot
bezusterkowego odbioru koncowego lub rozliczenie, sporzadzonego po odstgpieniu od umowy lub
powierzeniu poprawienia robot i ich dokonczenia osobie trzeciej. Faktura lub inne dokumenty
rozliczeniowe powinny zostaé opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze
dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materiaty zostaty wbudowane, a roboty wykonane
zgodnie z umowa.

15.W przypadku stwierdzenia wad, ptatnosé za czes¢ robét wadliwych nastgpi dopiero po ich usunieciu
przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad sie nie da usungg¢, lecz nie bedg one miaty wptywu
na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone
proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

16.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie dO .eereeees dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury VAT za catkowite zakonczenie robét ustalonych
zgodnie z przedmiotem umowy do siedziby pod warunkiem przediozenia dokumentow
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

17.Rozliczenie nastgpi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowien umowy, dotyczacych
zapfaty czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji zaistnienia

oo
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okolicznosci zwigzanych z bezposrednig zaptatg na rzecz podwykonawcy, okreslonych w tresci
niniejszej umowy.

18.0d kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki
obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 11

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesciowe w tym robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér kohcowy,
3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wpykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Zakohczenie prac komisji spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru jest réwnoznaczne
z potwierdzeniem terminu zakohczenia robét, okreslonym przez Wykonawce w powiadomieniu
o gotowosci odbioru robét.

5. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakres prac okreslony
w zatgczniku numer 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa - techniczna).

6. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajgce
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokoty odbioru podpisane przez strony Zamawiajgcy dostarcza
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

7. Odbioru czesciowego dokonuje inspektor nadzoru i Wykonawca, natomiast odbiér kohcowy
i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i odpowiednich
inspektorow. Wiasciwy Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakonhczenia robdt podlegajgcych
odbiorowi wydaje Wykonawcy potwierdzenie ich zakohczenia. W odniesieniu do robdt
podlegajacych odbiorowi koncowemu i ostatecznemu wiasciwy branzowo inspektor nadzoru
sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

8. Odbior koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnosé uzytkowg wykonanych
robot.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wada nadaje sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

11. W czynnosciach odbioru bedg uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel
projektanta oraz przedstawiciele wtasciwych organéw administracji i instytuciji.

12. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami préby i sprawdzenia
techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy, nie pdzniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb
i sprawdzen.

13. Inspektor nadzoru podpisuje odbior po sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z technologig oraz
po sprawdzeniu jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym w szczegdlnosci
dotyczgcymi bezpieczenstwa.

14. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru zadwiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, swiadectwa techniczne i jakosciowe oraz dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy, w tym mape geodezyjna
inwentaryzacyjng. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni.
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Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng  dokumentacje
zamontowanych przez Wykonawce maszyn i urzgdzen wraz z gwarancjami jakosci na nie
w dniu dokonania odbioru.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru koncowego jest uzyskanie
przez niego wszystkich przewidzianych w obowigzujgcym prawie atestow i zezwolen co do
urzgdzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy w tym Swiadectwa energetycznego.

Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od
dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy. Nieodebranie robot w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane
prawidtowo.

§ 12

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robét (rozwigzan) zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przeprowadzenia rob6t zamiennych (rozwigzan zamiennych),
zgodnych z przepisem art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane, ktére mogag byé
wprowadzone w stosunku do prac przewidzianych w projekcie lub ktére bedg wymagaty zmian
w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne zgodnie ze sporzgdzonym
protokotem koniecznosci - potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, na postawie zawartej odrebnej umowy lub aneksu do
niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie konieczne uzgodnienia projektowe i administracyjne, ktérych
koszt bedzie ponosit we wtasnym zakresie. Ewentualne wprowadzenie rob6t zamiennych nie bedzie
miato wplywu na wydtuzenie terminu realizacji umowy oraz nie zwigkszy wynagrodzenia
ryczattowego.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuaciji,
gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

§13

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar umownych Zamawiajgcemu w przypadku:

1) zwloki w nalezytym wykonaniu umowy w wysokosci 0,3% wartosci umowy za kazdy dzien
opéznienia,

2) zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w wysokosci 0,3% wartosci umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu
wyznaczonego Wykonawcy terminu usuniecia wad,

3) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca, w szczegolnosci w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez
Wykonawce robdét objetych niniejszg umowag, w wysokosci 10% wartosci umowy lub
odpowiednio 10 % wartosci rob6t od wykonania, ktérych odstgpiono,

4) odstgpienia przez Wykonawce od wykonania umowy, w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktére
Zamawiajgcy nie odpowiada, w wysokosci 5% wartosci umowy lub odpowiednio 5% warto$ci
robét od wykonania, ktérych odstgpiono,

5) braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

7) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwioki,
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nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 250 zt za kazdy dzien od daty jej podpisania
przez strony do dnia jej ujawnienia,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 250 zt za
kazdy dzieh zwioki,

) oddelegowania do wykonywanych prac wskazanych w § 4 ust 1 os6b nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie za kazdy przypadek dotyczacy tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy
podczas kontroli stwierdzi, Zze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace,

) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust 1 oséb niewskazanych
w wykazie, o ktérym mowa w § 4 ust 3 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa wyzej) — dotyczy to
takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcow,

12) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 4 ust 1 na zasadach okreslonych w § 4 - w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w
przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce w drodze oswiadczenia, o ktérym mowa
w § 4.

. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karg umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego

brutto.

Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej nastepuje przez sporzgdzenie noty ksiegowej wraz

z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww.

dokumentéw do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak zaptaty w powyzszym terminie uprawnia

Zamawiajgcego do potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci

przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robot,

powstate z winy Zamawiajgcego.

Naliczenie przez Zamawiajgcego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia

Wykonawcy ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc kar

umownych. W sytuacji, gdy szkoda przekraczaé bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej,

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, niezaleznie od kar

umownych.
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§14
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwaranc;ji i rekojmi z tytutu wad i usterek przedmiotu niniejsze;j
umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce

wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét budowlanych.

. Wykonawca udziela - gwarancji i rekojmi na okres ............... miesiecy na wykonane roboty

budowlane oraz materiaty uzyte do tych robét. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od
dnia odbioru koncowego roboét, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego bezusterkowego
wykonania robot.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad i usterek

w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng z nieprawidtowego
wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania
Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji wykonywa¢ w ramach
ceny kontaktu serwis i konserwacje zamontowanych urzgdzeh w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong przez producenta urzgdzenia.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od daty

pisemnego wezwania Zamawiajgcego do:

a) usuniecia wady fizycznej lub usterki lub

b) wykonania przedmiotu umowy lub dotknietej wadg lub usterkg jego czesci od nowa -
w przypadku, kiedy samo usuniecie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

11
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczeh z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust 2, jezeli zgtaszat wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych
w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w przeglgdach gwarancyjnych po uptywie kazdego roku
eksploatacji - o terminach przeglgdéw gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na
pismie.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepiséw kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy,
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujgcy sposob:

a) okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranc;ji,

b) w przypadku wad lub usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od daty
usuniecia wady lub usterki.

§ 15

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy w przypadku, gdy:

a)wystgpi istotna zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

b)Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wzywania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni;

d)Wykonawca realizuje roboty niezgodne z trescig projektu technicznego i umowy;

e)rozwigzat firme lub utracit uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie
objetym zaméwieniem,

f) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci,

g)Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskoéw inspektora nadzoru;

h)jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwieh publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy w szczegolnosci, jezeli:

a)Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru;

b)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistniatych uprzednio nieprzewidzialnych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci tego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegobtowe:

a)w terminie 5 dni od daty rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
zobowigzany jest do sporzgdzenia szczegotowego protokotu inwentaryzacji robét w toku wg stanu
na dzien odstgpienia. Wykonawca zobowigzany jest rowniez niniejszg umowg do zabezpieczenia
przerwanych robo6t w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od
umowy;

12
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b)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

c)Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy;

d)Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 5 dni jest zobowigzany do usuniecia
z terenu prac urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

e€)Zamawiajgcy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
— dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty

wykonane do dnia rozwigzania;

— rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nie rozliczanych w inny sposéb kosztéw wykonanych prac;

— przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu prac.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zachowuje w petni wszystkie uprawniania
nabyte przed dniem odstgpienia.
Uprawnienie do odstgpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych
umowa.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powziecia przez
strone wiadomosci o okolicznosciach powodujgcych mozliwo$¢ do odstgpienia od umowy i wymaga
formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
Przed wykonaniem prawa odstgpienia od umowy, strona zamierzajgca odstgpic od umowy
wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usuniecie naruszen lub usuniecie ich
przyczyn, ktéry nie moze byc¢ jednakze dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
zawiadomienia.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na piSmie w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Przed odstgpieniem od umowy Zamawiajgcy pisemnie wezwie Wykonawce do nalezytego
wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze réwniez rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e u.p.z.p.,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24

ust. 1 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskie;j.

§ 16

Bez zgody podmiotu tworzgcego Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé zadnej czynnosci
prawnej majgcej na celu zmiane wierzyciela w szczegdlnosci zawrze¢ umowy poreczenia
w stosunku do zobowigzan Zamawiajacego wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze wykonywa¢ swego zobowigzania za pomocg takich oséb trzecich, ktére na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych sg wykluczone
z ubiegania sie o0 udzielenie zamdéwienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowienh
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie:
a) Wiasciwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami

wykonawczymi do tej ustawy.
b) Witasciwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,

13



P irats i aiei, =

Doar T e e e H. vitid cUrGpejsxKa
RZECZPDOSDOLCE _ A

Dalelr= EUTODREjSKI FUNCIJ2Z
T Rarweju Regionalnszc

o il

Wiasciwe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oraz inne przepisy dotyczace przedmiotu zamowienia.

Umowa zostanie zmieniona w przypadku / sytuaciji:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiany numerdw kont bankowych,

3) zmiany podwykonawcow na zasadach okresdlonych w umowie,

4) zmiany przywotywanych w przedmiotowej umowie oraz SIWZ ustaw oraz rozporzadzen (zmiany
przepiséw bgdz wymogow szczegdlnych dotyczgcych przedmiotu zamdéwienia),

5) zmiany przepiséw podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wartos¢ podatku VAT, wysokosé
tacznego wynagrodzenia brutto, cena netto pozostaje bez zmian,

6) co do wysokosci wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajgcego tj. w przypadku obnizenia warto$ci netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
bez réwnoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy takze w wypadku zmian
w obowigzujgcych przepisach prawa, majgcych wptyw na wartos¢ robét objetych niniejsza
Umowa,

7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje umowy - w zakresie dostosowania postanowiert umowy do zmiany przepiséw prawa,

8) opdznien w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego lub jest
konieczna w celu prawidtowej realizacji projektu,

9) opbznienia w przekazaniu placu budowy (udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) lub wstrzymania realizacji robot, przez Zamawiajgcego,

10) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej wyniktych z btedéw lub innych

przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego,

11) wystgpienia niezaleznego od Zamawiajgcego zdarzenia zewnetrznego, takiego jak:

a) opodznienia w wydaniu niezbednych decyzji administracyjnych (np. wymaganej prawem
decyzji organu wtadzy publicznej),

b) koniecznosci oczekiwania na nieprzewidziane wczesniej wyniki zleconych ekspertyz,

c) orzeczenia sadu majgcego oddziatywanie na sfere praw i obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

12) gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wiasciwych organdéw, zmiana terminu
realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

13) gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wtasciwe organy, co uniemozliwi terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

14) zmiany organizacyjnej polegajgcej na: zmianie osob, podwykonawcdéw, grup wykonawcow
i innych podmiotéw wspotpracujgcych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze ich
uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie
posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastgpi¢ z przyczyn organizacyjnych pod
warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i innych podmiotéw spetniajg
wszystkie wymogi wynikajgce z SIWZ i ztozonej oferty,

15) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian

16) wystgpienia sity wyzszej (Sita wyzsza - zdarzenie lub potgczenie zdarzeh obiektywnie
niezaleznych od Stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci
zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktérych Strony nie mogtly przewidzie¢ i ktérym nie mogty
zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig
ogolnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych) - w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian,

17) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

18) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych stuzb

i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, uniemozliwiajgcych zrealizowanie przedmiotu umowy

w terminie;
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19) zmiany sposobu spetnienia swiadczenia, (modyfikacja zakresu swiadczenia; roboty zamienne),
tj. dopuszczalne sg réwniez zmiany spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) zaniechanie przez Zamawiajgcego wykonania czesci robdét zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, Ilub
w przypadku gdy uzasadnione okaze sie zmniejszenie zakresu robot,

b) mozliwoscig zastosowania materiatéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz
przyjete w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

c) mozliwoscia wykonania robo6t zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych
w projekcie lub STWIOR, skutkujgcych zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot,
bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci lub zmniejszeniem kosztow realizacji
inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepujg w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

d) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen;

e) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajagcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét.

f) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

g) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

h) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody

Zamawiajgcego i dokonywane bedg w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci za

wyjatkiem zmian o ktérych mowa w ust 4 pkt. 1, 2, 4 dla ktérych skutecznosci wystarczajgce jest

jednostronne pisemne oswiadczenie strony.

Zmiany zakresu swiadczenia Wykonawcy mogg nastgpi¢ wylgcznie w formie aneksu do umowy,

ktérego podstawe stanowi¢ bedzie sporzgdzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci,

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Protokdt koniecznosci moze zostaé sporzadzony po
udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, na wniosek

Wykonawcy.

Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskac

opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian.

Wszelkie zmiany postanowien umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie

w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

podpis Wykonawcy podpis Zamawiajacego
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