Zatgcznik numer 3 do siwz

Projekt umowy

Zawartaw dniu .........c.oooiieinnn. roku pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zespotem Zakiadéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78 (nr kodu: 28-200) dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sagdowego przez Sad Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000004771, REGON: 000302391,
NIP: 866—-14-55-641, zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Pawta Wojtasika — p.o. Dyrektora

a

.................................................................................................................... z siedzibg
W o C UL (nrkodu: ... ) dziatajgcym na
podstawie  wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy
W e pod nr KRS .................... . REGON: ..., ,
NIP: o , zZwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”’, reprezentowanym przez:

Strony zgodnie oswiadczajg, ze umowa zostata zawarta na zasadach ustalonych ustawg z dnia
29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych, na podstawie wygranego przetargu
nieograniczonego na warunkach okreslonych w postepowaniu.

Strony zawarty umowe nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych pn.
"Modernizacja i przebudowa instalacji technologicznych podgrzewu cwu w budynku kottowni
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zakladéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie".
Zakohczenie prac budowlanych wraz z odbiorami i uzyskaniem niezbednych pozwolen zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa (techniczna) stanowigca
zatgcznik numer 1 do niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z przedmiotowa
dokumentacjg i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

3. Zakres poszczegolnych prac obejmuje wszelkie czynnosci majgce na celu wykonanie oraz
dopuszczenie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania i stosowania wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére wynikajg z przedmiaru robot i/lub
projektu budowlanego.(wynagrodzenie ryczattowe).

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

7. Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z opisem zawartym
w siwz, umowie oraz zgodnie z: aktualng wiedzg techniczng, obowigzujgcymi normami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami i aprobatami technicznymi, w zakresie, terminach i na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie, nalezytg starannosciag, bezpieczehstwem, dobrg jakoscig, wtasciwg
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organizacjg, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, wskazéwkami
i zaleceniami inspektorow nadzoru, uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosSC¢ wykonanych prac, zgodnie z warunkami technicznymi
i jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy nie odpowiada za mienie Wykonawcy pozostawione na placu budowy.

10. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy stanowi integralng czesc

niniejszej umowy.

§2

. Rozpoczecie robét okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania placu budowy protokotem

zdawczo — odbiorczym podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, tj. na dzien
......................... roku natomiast ich zakonczenie ustala sie (max) na dzien ..........ccccveeneeen. FOKUL
Zakonczenie prac budowlanych wraz z odbiorami i uzyskaniem niezbednych pozwoleh zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

Realizacja przez Wykonawce robdt, stanowigcych przedmiot umowy, bedzie odbywata sie podczas
czynnego wykonywania przez Zamawiajgcego jego dziatalnosci statutowej w zwigzku z czym
Wykonawca winien uwzgledni¢ ten fakt w toku planowania i realizowania robot, zas wszelkie
niedogodnosci z tym zwigzane stanowig ryzyko Wykonawcy.

. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy obejmuje réwniez termin przeznaczony na

usuniecie stwierdzonych przy dokonaniu odbioru technicznego.

§3

. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg Zamawiajgcego oraz, ze warunki

wykonywania robo6t sg mu znane a takze zapoznat sie z istniejgcym stanem faktycznym. Wykonawca
wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako
podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac jesli zte oszacowanie wynikto
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje wytaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
pozostatych czesci instalacji oraz budynku podczas realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wlasnymi sitami i przy pomocy ewentualnych podwykonawcow
caly zakres rzeczowy robot.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje personelem

posiadajgcym odpowiednie uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie ze
starannoscig przedsigbiorcy wykonujgcego zawodowo i profesjonalnie prace, ktérych dotyczy Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé roboty w zakresie wskazanym w tresci Umowy oraz usung¢
wszelkie wady, usterki, kolizje i dokonac¢ niezbednych przerébek (jezeli kolizje i przerébki wynikajg
z zastosowanej przez Wykonawce technologii lub organizacji z starannoscig profesjonalisty i zgodnie
z postanowieniami Umowy) oraz wykona¢ po zakonczeniu prac roboty porzgdkowe (kompleksowe
sprzatanie i mycie po wykonaniu prac - doprowadzenie do stanu uzytecznosci bez zadnego wktadu ze
strony Zamawiajgcego).

§4

. Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez

wykonawce lub podwykonawce przez caty okres wykonywania przedmiotu zamdwienia na podstawie
umowy o prace, 0sob wykonujgcych roboty instalacyjne na placu budowy udostepnionym Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy sktada wykaz osob, ktére realizujg
zamowienie wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Zmiana wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca
przedstawia korekte listy oséb wykonujgcych zamoéwienie do wiadomosci Zamawiajgcego, po
kazdorazowej zmianie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia sag
osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane
przez Wykonawce sg zobowigzane podac imie i nazwisko podczas kontroli przeprowadzonej przez
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Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych
prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa kierownika robét do wydania zakazu wykonywania przez
te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia
pisemnego os$wiadczenia wskazujgcego dane osob, ktére odmowity podania imienia i nazwiska
podczas kontroli Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie uméw o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktérym
mowa w ust. 3 oraz do zlozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego w zakresie
spetniania w/w wymogow — jezeli Zamawiajacy o to wystgpi.

. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace

oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w ust. 1 w zakresie realizacji

zamowienia, umowa przewiduje mozliwos¢ zgdania przez Zamawiajgcego w szczegolnosci:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

b) po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

¢) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

§5
Nadzér nad realizacjg umowy
ZamawigjgCy: .oceveeereeeiiiien e - telefon kontaktowy ..o
adres e-Malil: ....ooevvevviiiiiiiiiieee e
WyYKonawea: ... - telefon kontaktowy: ... ,
adres e-mail:

Nadzér mwestorskl Z ramienia ZamaW|aJacego petnig: . .

Inspektor nadzoru inwestorskiego robo6t budowlanych Jest upowaznlony do blezacej koordynaCJl robot
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robdét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem, do odbioréw robot oraz jest odpowiedzialny za obmiary robét i petni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢c Zamawiajgcemu
na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceh Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0Sobi€: ...........cceiiiiiiiiiiiiic e,
Wykonawca ustanawia: Kierownika Budowy, ktory dziata w granicach umocowania okre$lonego
przepisami obowigzujgcej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajgcego
uprawnienia budowlane szczegdtowo przedstawione w siwz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat
swoje obowigzki na terenie budowy.

Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, wymaga pisemnego powiadomienia strony
i winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem
udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba ta posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do
wykonywania funkcji nadzoru nad realizowanymi robotami nie nizsze niz dotychczasowy kierownik
robét — zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce uprawnienia Kierownika budowy z potwierdzeniem przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego jakichkolwiek
decyzji, majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Ustala sie
nastepujacg czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: co najmniej raz na 2 tygodnie.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowo$ci
w wykonywaniu robaét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
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Zamawiajgcy informuje z 3- dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3
dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

§6

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierac

w szczegolnosci postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy;

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

d) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig umowy
taczagcej Wykonawce z Zamawiajgcym,

€) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o podwykonawstwo

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy

podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie,

w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo Ilub umowe

0 podwykonawstwo, uwzgledniajgce =zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 2 pkt b, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie z zapisami niniejszej umowy

dotyczgcymi kar umownych.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu i umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie, stanowi

podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub Zgdania od

Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie

wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Nie przediozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, poswiadczonych

za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty
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budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do nie

zaakceptowania tych umow przez Zamawiajgcego.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co do

wykonania tej czesci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Strony zgodnie ustalajg, ze terminy ptatnosci za roboty podzlecone przez Wykonawce, przewidziane

w umowach z podwykonawcami, nie mogg by¢ diuzsze niz terminy ptatnosci wynikajgce z niniejszej

umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze zakres oraz wartosé prac podzleconych przez Wykonawce w umowach

z podwykonawcami, musi korelowac z ofertg Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady dotyczgce zmian

niniejszej umowy w niej przewidziane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢é od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia

podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca, nie

spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okres$lonych w postepowaniu

o0 udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnosé¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce /podwykonawce, do
ktorej dotgczony bedzie protokét odbioru podpisany przez podwykonawce, Wykonawce i Inspektora

Nadzoru. Protokét odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone

i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w niniejszej umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie

zgtaszania uwag, ktéry nie moze byc¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zapfaty w terminie 30 dni od daty

doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonych dokumentow, o ktérych mowa w ust 22.
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. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

W razie zaistnienia w czasie realizacji robét uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub prawnymi
potrzeba zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamdéwien publicznych
w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

§7

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

— przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie BHP,

— posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

— przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.

Wykonawca jest zobowigzany odsungé od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swodj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia frontu wykonywanych prac pod

wzgledem przepisow BHP i P.poz.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,

zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas

realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca na wtasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze robdt tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie
materiatow i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw,

b) Zapewni dozor terenu robét jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiadat za pozostawione na terenie robot materiaty, sprzet oraz inne

mienie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wymaganych dokumentow do kontroli budowy na
kazde zadanie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia podczas odbioru i przekazania Zamawiajgcemu wraz
z budowlang dokumentacjg powykonawczg oryginalnych atestéw i swiadectw dopuszczajgcych do
stosowania (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, przepisdéw przeciwpozarowych, sanitarno-
epidemiologicznych i innych) uzytych przy realizacji zamowienia materiatéw budowlanych i technologii.

. Materiaty, ktérych mowa w ust. 9 muszg odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonych ustawg

z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej (zatgcznik numer 1 do siwz i umowy).

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz jednostkom
zewnetrznym upowaznionym do kontroli placu budowy i postepu robo6t swobodnego dostepu do placu
budowy.

§8

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte przy wykonywaniu
Umowy lub zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie
ciata lub smier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢. W sytuacji, w ktérej wobec Zamawiajgcego zostang podniesione roszczenia
dotyczgce szkody Iub innych zdarzen powstatych w zwigzku 2z wykonywaniem Umowy,
w zakresie objetym odpowiedzialno$cig Wykonawcy, natychmiast po wezwaniu przez Zamawiajgcego
Wykonawca, za zgodg powoda, wstgpi w miejsce Zamawiajgcego w postepowaniu wszczetym
w zwigzku z takim roszczeniem.
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Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez okres realizacji Umowy aktualnej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
(kontraktowej i deliktowej) lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia
OC na warto$¢ nie nizszg niz warto$é¢ wynagrodzenia z Umowy brutto oraz terminowego optacania
naleznych skfadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca przedtozy umowe ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpozniej z dniem podpisania umowy.
W przypadku utraty waznosci polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie umowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢
waznos¢ polisy stosownym aneksem lub przedstawi¢ nowg polise, na warunkach nie nizszych niz
okreslone w warunku udziatu w postepowaniu, pod warunkiem zachowania ciggto$ci okresu
ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie aneksu lub polisy
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” i oryginat do wgladu przed uptywem waznosci pierwotnej
polisy lub innego dokumentéw.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce aneksu lub polisy lub przedstawienie aneksu lub
polisy nie obejmujgcej ciggtosci okresu ubezpieczenia lub nie zaptacenia poszczegdlnych rat sktadki
w terminach, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umowne;.

§9

. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania konserwacji urzadzen i obiektéw tymczasowych na terenie

budowy oraz koszty zwigzane z zajeciem i zagospodarowaniem terenu zwigzanego z potrzebami
budowy, zorganizowania zaplecza budowy na wiasny koszt.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z wyrobow i materiatéw wtasnych.
. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym kolorystyki materiatow.
. W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu na ktérym realizowany

jest przedmiot zaméwienia w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, do prawidiowego
sktadowania wyrobéw budowlanych, urzadzen i narzedzi oraz do biezgcego usuwania zbednych
materiatow, odpadow i Smieci.

. Wykonawca w trakcie trwania prac zobowigzany jest na biezgco utrzymywaé tad i porzgdek,

a po ich zakohczeniu przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robdt w stanie niepogorszonym,
po dokonanym kompleksowym czyszczeniu i myciu miejsca realizacji przedmiotu umowy
i doprowadzeniu do stanu uzywalnosci bez zadnego wkiadu ze strony Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, szkdd powstatych

przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia.

. Zamawiajgcy zapewnia Wykonawcy zrédta poboru energii elektrycznej i wody.
. Wykonawca w trakcie realizacji umowy oraz w terminie 7 dni od momentu protokolarnego przejecia

placu budowy zobowigzany jest we wlasnym zakresie do zapewnienia kontenera na gruz i Smieci oraz
do jego oprézniania zgodnie z ustawg o odpadach.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac objetych niniejsza umowg, zgodnie z zasadami

zawartymi w ustawie o odpadach, ustawie Prawo ochrony srodowiska oraz stosowanie sie do
obowigzujgcych wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie i dokona
zagospodarowania powstatych odpadow na swdj kosz i we wlkasnym zakresie. Wytwarzajgcym odpady
w mys$| ustawy jest Wykonawca.

10. Strony zobowigzujg sie do porozumiewania w toku realizacji umowy na piSmie poprzez

korespondencje doreczang adresatowi za pokwitowaniem / potwierdzeniem odbioru; Dziennik budowy
stuzy zapisom w zakresie okreslonym stosownymi przepisami, a w szczegdlnosci ustawy Prawo
budowlane.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogolnych, okreslonych

we wilasciwych przepisach prawa, za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§10

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych

Warunkow Zamowienia oraz wybrang w trybie ,przetargu nieograniczonego” ofertg, bedzie
wynagrodzenie umowne. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi
........................................ zt  brutto (stownie Ziotych: ...
.......................................................... /100 gr.) i stanowi ryczattowg kwote za cato$¢ zadania.

. Inspektor nadzoru sprawdza w ciggu 3 dni przed wystawieniem faktury i potwierdza zgodnos$¢ zakresu

wykonanych robat.



3. Naleznos¢ Wykonawcy za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce pod warunkiem podpisania przez strony protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego po uprzednim uzyskaniu niezbednych pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym zakresie potwierdzonych protokotem bez zastrzezerh Zamawiajgcego.

4. Wystawiona przez Wykonawce faktura koncowa za wykonane roboty, o ktérych mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, bedzie przez Zamawiajgcego zrealizowana nie pozniej niz w terminie 30 dni od

daty ich otrzymania.

Zaptata nastgpi przelewem bankowym z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT Zamawiajgcy ma prawo

odmowic jej przyjecia.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust 1 zawiera wszelkie podatki, optaty i inne koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci wszelkie koszty dotyczgce
rob6t budowlanych, robdét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, koszty zakupu materiatow
i urzgdzen, koszty zwigzane z dostawa, transportu, ubezpieczeniem i inne niezbedne do osiggniecia
celu stanowigcego przedmiot umowy (kompleksowy sprzgtanie i mycie terenu na ktérym byt
realizowany przedmiot umowy); ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu na
rzeczywisty naktad pracy i inne naktady, ktére okazg sie niezbedne do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

8. Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze ZzgdaC podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich robot i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie
od tego, czy zostaty one przewidziane na dzieh ztozenia oferty.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw pfatnosci okredlonych w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia
dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgcg wynagrodzenie za zakres robét wykonanych przez
podwykonawce(ow), Wykonawca dotgczy pisemne o$wiadczenie podwykonawcow, oraz dalszych
podwykonawcow potwierdzajgce, ze pfatnosci na ich rzecz zostaty dokonane, wraz z dowodami
dokonania zaptat.

10.Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcdéw wraz z potwierdzeniem dokonania ptatnosci.

11.Nie przedstawienie przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow zaptaty, o ktérych mowa
wyzej, wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane prace.

12.W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego wymagalnych
zobowigzan finansowych, Zamawiajgcy ma prawo w takim wypadku pokryé wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13.Wszystkie niezbedne pomiary, pozwolenia, dopuszczenia, uzyskanie pozytywnych testéw, aprobat,
zatwierdzen i zgéd wymaganych w szczegdlnosci stosownymi przepisami oraz postanowieniami
w SIWZ i niniejszej umowy obcigza Wykonawce i zawarte jest w cenie oferty.

14.Strony postanawiajg iz podstawg do fakturowania bedzie podpisany przez strony protokét
bezusterkowego odbioru koncowego lub rozliczenie, sporzadzonego po odstgpieniu od umowy lub
powierzeniu poprawienia robét i ich dokonczenia osobie trzeciej. Faktura lub inne dokumenty
rozliczeniowe powinny zostac opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

15.W przypadku stwierdzenia wad, ptatno$é za czes¢ robdt wadliwych nastgpi dopiero po ich usunieciu
przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad sie nie da usungg¢, lecz nie bedg one miaty wptywu na
mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie
do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

16.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzadzonej faktury VAT za catkowite zakohczenie robdét ustalonych zgodnie
z przedmiotem umowy do siedziby pod warunkiem przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych
zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

17.Rozliczenie nastgpi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowien umowy, dotyczacych
zaptaty czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z bezposrednig zaptatg na rzecz podwykonawcy, okreslonych w tredci
niniejszej umowy.
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18.0d kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki
obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§11

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe (Zamawiajgcy zastrzega sobie takg mozliwos¢) w tym robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér kohcowy,

3) odbiér ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z okredleniem daty zakohczenia robdt,
natomiast odbiory czesciowe tylko wpisem do dziennika budowy (jezeli takie bedg).

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

4. Zakohczenie prac komisji spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru jest réwnoznaczne
z potwierdzeniem terminu zakonczenia robdt, okreslonym przez Wykonawce w powiadomieniu
o gotowosci odbioru robét.

5. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakres prac okreslony w zatgczniku
numer 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa - techniczna).

6. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okreslajgce
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokoty odbioru podpisane przez strony Zamawiajgcy dostarcza
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

7. Odbiér koncowy i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i odpowiednich inspektorow. Wtasciwy Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakonczenia robot
podlegajacych odbiorowi wydaje Wykonawcy potwierdzenie ich zakonczenia. W odniesieniu do robdt
podlegajgcych odbiorowi koncowemu i ostatecznemu wilasciwy branzowo inspektor nadzoru
sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

8. Odbiodr koncowy nie moze byé dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolno$é uzytkowg wykonanych
robot.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wada nadaje sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

11. W czynnos$ciach odbioru bedg uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel
projektanta oraz przedstawiciele wtasciwych organéw administraciji i instytucji.

12. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia techniczne.
O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika
budowy, nie pdzniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

13. Inspektor nadzoru podpisuje odbiér po sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z technologig oraz po
sprawdzeniu jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym w szczegolnosci dotyczgcymi
bezpieczenstwa.

14. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych
jednostek i organdw, Swiadectwa techniczne i jakosciowe oraz dokumenty gwarancyjne, a takze
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy. w tym mape
geodezyjna inwentaryzacyjng. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni.

15. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych
przez Wykonawce maszyn i urzgdzeh wraz z gwarancjami jakosci na nie w dniu dokonania odbioru.

16. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru koncowego jest uzyskanie
przez niego wszystkich przewidzianych w obowigzujgcym prawie atestéw i zezwoleh co do urzgdzen
i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w tym
Swiadectwa energetycznego.



17.

18.

19.

Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od
dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce
zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w odbiorach dokonywanych przez wszystkie
podmioty, ktérych protokoty sg konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 56
prawa budowlanego.

§12
Prawa autorskie majatkowe i zalezne

Dokumentacja powykonawcza stanowi Utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2018.1191), dalej: ,,Utwor”.

Z dniem przekazania Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do

utworu bez ograniczen czasowych i terytorialnych w jakiejkolwiek formie i postaci, w tym

nieukonczone;.

Zamawiajgcy nabywa wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Utworu z chwilg jego wydania

Zamawiajgcemu na polach eksploatacji wymienionych w Umowie, tj.:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w catosci lub we fragmentach dowolng technikg, w tym m. in.
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, cyfrowa, analogowg, audiowizualng, na
wszelkich nosnikach bez ograniczen, co do ilosci i wielkoéci naktadu, w tym wprowadzanie do
pamieci komputera i sieci multimedialnej oraz do wszelkich innych nosnikow przetwarzania
cyfrowego,

b) wprowadzanie do obrotu bez ograniczen terytorialnych, najem, uzyczenie lub wymiana nosnikow
wszelkiego rodzaju, na ktérych Utwor lub jego czesé utrwalono,

c) wprowadzanie w catosci lub we fragmentach do pamieci komputera oraz publiczne odtwarzanie,
wykonywanie, wyswietlenie, nadawanie, reemitowanie i udostepnianie w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach
telekomunikacyjnych i stronach www (Sie¢ Internet),

Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia ha Zamawiajgcego witasnosci wszelkich nosnikow, na

ktérych Utwor zostat utrwalony.

Wykonawca upowaznia wytgcznie i nieodwotalnie Zamawiajgcego do wyrazania zgody na witgczenie

stworzonego Utworu, w catosci lub w czesci, do innego utworu, w szczegodlnosci plastycznego,

audiowizualnego, multimedialnego lub tez do potgczenia albo wykorzystania z takim utworem.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa zalezne do Dokumentacji wskazane

w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca

wyraza zgode na dokonywanie jakichkolwiek opracowan Dokumentacji, w tym przerébek, modyfikaciji,

aktualizacji, adaptacji, zgodnie z potrzebg Zamawiajgcego oraz wyraza zgode do rozporzgdzanie

i korzystania przez Zamawiajgcego lub osoby wskazane przez Zamawiajgcego z dokonanych

opracowan, a takze przenosi na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody osobom trzecim na

rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Dokumentac;ji.

Wykonawca z dniem przekazania Utworu zobowigzuje sie do niewykonywania osobistych prawa

autorskich przystugujgcych mu do Utworu.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) bedzie posiadat wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Utworu powstatego w trakcie realizacji
Umowy.

b) Utwor nie bedzie naruszata praw autorskich oséb trzecich zarowno osobistych, jak i majgtkowych,

c) prawa okreslone w lit. a powyzej nie zostang w jakikolwiek sposdb ograniczone, a Zadnej osobie
trzeciej nie przystugujg i nie bedg przystugiwac jakiekolwiek prawa do Utworu.

d) korzystanie z Utworu przez Zamawiajgcego w zakresie okre$lonym w Umowie nie bedzie
naruszac jakichkolwiek praw oséb trzecich.

W przypadku, gdy wobec Zamawiajgcego zostang skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczgce

Utworu, Wykonawca zobowigzuje sie scisle wspoétpracowaé z Zamawiajgcym w celu wyjasnienia

takich roszczen oraz pokry¢ wszelkie koszty i szkody Zamawiajgcego (w tym utracone korzysci)

powstate na skutek zgtoszenia takich roszczen.
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10.

1.

2.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci

wykonania robot (rozwigzan) zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu
umowy.
W przypadku wystgpienia koniecznos$ci przeprowadzenia robot zamiennych (rozwigzan zamiennych),
zgodnych z przepisem art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane, ktére mogg byc¢
wprowadzone w stosunku do prac przewidzianych w projekcie lub ktére bedg wymagatly zmian
w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest wykonacC roboty zamienne zgodnie ze sporzgdzonym
protokotem koniecznosci - potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, na postawie zawartej odrebnej umowy lub aneksu do
niniejszej umowy.
Rozliczenie ewentualnych Robot zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowié bedzie
réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych (dostarczonym przed podpisaniem
umowy), a kosztorysem Robo6t zamiennych. O koniecznosci wykonania Robot zamiennych
zamawiajgcy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego
pisma sporzgdza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy.
Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robét zamiennych na zgdanie zamawiajgcego.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamowienie robdt zamiennych bedzie stanowito
dla wykonawcy podstawe o wystgpienie z zgdaniem przediuzenia terminu realizacji robét.
Liczba dni przediuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajgcym
inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamdéwieniem robo6t zamiennych.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzgdzeh pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajgcego, za ktére uwaza sie w szczegdlnosci zmiany:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego Przedmiotu Umowy;
2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow prawa lub norm technicznych w zakresie Przedmiotu Umowy,
4) a takze zmiany producenta poszczegdlnych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem, ze zmiana ta
nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.
Roboty zaniechane oraz wykonanie Rob6t zamiennych wymaga formy pisemnego aneksu.
Wykonawca odpowiada za wszelkie konieczne uzgodnienia projektowe i administracyjne, ktérych
koszt bedzie ponosit we wiasnym zakresie. Ewentualne wprowadzenie rob6t zamiennych nie bedzie
miato wpltywu na wydluzenie terminu realizacji umowy oraz nie zwiekszy wynagrodzenia
ryczattowego.
Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy
wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Rozliczenie (pomniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy) nastgpi w takiej sytuacji na
podstawie cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie.

§14
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych

w formie kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych Zamawiajgcemu w przypadku:

1) zwtoki w nalezytym wykonaniu umowy w wysokosci 0,3% wartosci umowy za kazdy dzien
opdznienia,

2) zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi,
w wysokosci 0,3% wartosci umowy za kazdy dzieh zwioki, liczony od uptywu wyznaczonego
Wykonawcy terminu usuniecia wad,

3) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegolnosci w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce roboét
objetych niniejszg umowa, w wysokosci 10% wartosci umowy lub odpowiednio 10 % wartosci robot
od wykonania, ktérych odstgpiono,
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4) odstgpienia przez Wykonawce od wykonania umowy, w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktére
Zamawiajgcy nie odpowiada, w wysokosci 5% wartosci umowy lub odpowiednio 5% wartosci robét
od wykonania, ktérych odstgpiono,

5) braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh opdznienia,

7) nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwioki,

8) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 300 zt za kazdy dzieh od daty jej podpisania przestrony do dnia jej ujawnienia,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 300 zt za kazdy
dzien zwioki,

10) oddelegowania do wykonywanych prac wskazanych w §4 ust 1 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé
nakfadana wielokrotnie za kazdy przypadek dotyczgcy tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
kontroli stwierdzi, Zze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace,

11) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §4 ust 1 oséb niewskazanych w wykazie,
o ktérym mowa w § 4 ust 3 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze
nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa wyzej) — dotyczy to takze osdb zatrudnionych
przez podwykonawcow,

12) za odmowe podania danych umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w §4 ust 1 na zasadach okreslonych w §4 - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku nie
wskazania jej danych przez Wykonawce w drodze o$wiadczenia, o ktorym mowa w §4.

. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego

brutto.

Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej nastepuje przez sporzgdzenie noty ksiegowej wraz

z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww.

dokumentéw do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak zaptaty w powyzszym terminie uprawnia

Zamawiajgcego do potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci

przystugujgcych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robdt,

powstate z winy Zamawiajgcego.

Naliczenie przez Zamawiajgcego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia

Wykonawcy ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar

umownych. W sytuacji, gdy szkoda przekracza¢ bedzie wartoS¢ zastrzezonej kary umownej,

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, niezaleznie od kar

umownych.

§ 15

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi z tytutu wad i usterek przedmiotu niniejszej
umowy.

. Wykonawca udziela - gwarancji i rekojmi na okres ............ ??? miesiecy na wykonane roboty
budowlano-instalacyjne, oraz materiaty uzyte do tych robdt. Bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego robot budowlano - montazowych i instalacyjnych,
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego bezusterkowego wykonania robét.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad i usterek
w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng z nieprawidtowego
wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania
Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji wykonywaé w ramach
ceny kontaktu serwis i konserwacje zamontowanych urzgdzen w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong przez producenta urzgdzenia.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od daty
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do:

a) usuniecia wady fizycznej lub usterki lub

12



10.

b) wykonania przedmiotu umowy lub dotknietej wadg lub usterkg jego czesci od nowa —
w przypadku, kiedy samo usuniecie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust 2, jezeli
zgtaszat wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie

gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w przegladach gwarancyjnych po uptywie kazdego roku
eksploatacji obiektu - o terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na pismie.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi

za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepiséw kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy,
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstaltych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujgcy sposob:

a) okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji,

b) w przypadku wad lub usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od daty
usuniecia wady lub usterki.

§ 16

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy w przypadku, gdy:

a)wystgpi istotna zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na piSmie w terminie 1 miesigca od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze 2ada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

b)Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wzywania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz 5 dni;

d)Wykonawca realizuje roboty niezgodne z treécig projektu technicznego i umowy;

e)rozwigzat firme lub utracit uprawnienia do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
objetym zamdwieniem,

f) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci,

g)Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskéow inspektora nadzoru,
wpisanych do Dziennika Budowy;

h)jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy w szczegolnosci, jezeli:

a)Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania protokotu
odbioru;

b)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistniatych uprzednio nieprzewidzialnych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci tego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

a)w terminie 5 dni od daty rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
zobowigzany jest do sporzadzenia szczegotowego protokotu inwentaryzacji robét w toku wg stanu
na dzien odstgpienia. Wykonawca zobowigzany jest réwniez niniejszg umowg do zabezpieczenia
przerwanych robét w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od
umowy;
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10.

11.

12.

b)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

c)Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robdét w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy;

d)Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 5 dni jest zobowigzany do usuniecia z terenu
prac urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

e)Zamawiajgcy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
— dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty

wykonane do dnia rozwigzania;

— rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nie rozliczanych w inny sposéb kosztéw wykonanych prac;

— przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu prac.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zachowuje w petni wszystkie uprawniania
nabyte przed dniem odstgpienia.
Uprawnienie do odstgpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych
umowa.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powziecia przez
strone wiadomosci o okolicznosciach powodujgcych mozliwos¢ do odstgpienia od umowy i wymaga
formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
Przed wykonaniem prawa odstgpienia od umowy, strona zamierzajgca odstgpi¢ od umowy wyznaczy
pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usuniecie naruszeh lub usuniecie ich przyczyn, ktéry nie
moze by¢ jednakze dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Przed odstgpieniem od umowy Zamawiajgcy pisemnie wezwie Wykonawce do nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajgcy moze rowniez rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna
Z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e u.p.z.p.,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24

ust. 1 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa
Unii Europejskie;j.

§ 17

Bez zgody podmiotu tworzgcego Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokona¢ zadnej czynnosci
prawnej majgcej na celu zmiane wierzyciela w szczegolnosci zawrze¢ umowy poreczenia w stosunku
do zobowigzan Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze wykonywaé swego zobowigzania za pomocg takich osob trzecich, ktére na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych sg wykluczone
z ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowieh
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie:
a) Wiasciwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. — Dz.U.

2019.1843) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
b) Wiasciwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019.1145),
c) Wiasciwe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019.1186)
oraz inne przepisy dotyczace przedmiotu zamowienia.
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§18
Procedura dokonywania zmian

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w niniejszym
paragrafie Umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow Ustawy.

2. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy Strona
o to wnioskujgca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 5 dni od
dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

3. Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

a.
b.
c.

d.

zakres proponowanej zmiany,

opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisow Ustawy lub
postanowieh Umowy,

informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zmiany Umowy.

4. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 3 lit. d powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcéw,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow, produktéw
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcg,
ustugodawcy),

dokument potwierdzajgcy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajgcego lub grupy
kapitatowej, do ktorej nalezy,

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen:

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowag, lub innym dokumentem okres$lajgcym
szczegolne wymogi dotyczgce realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore
potwierdzajg wystgpienie opdznienia,

dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdinych swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji Umowy lub poszczegdinych swiadczen,

dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznieh w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktoére wplywajga na termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

c. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zmiany przedmiotu lub
terminu  wykonania Umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcow, dystrybutorow lub
producentéow sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych $wiadczenia, ktérych nabycie stanie
sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

dokument potwierdzajgcy konieczno$é¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych,
optat administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zostaé poniesione przez Wykonawce
w zwigzku ze zmiang Umowy,

dokument potwierdzajgcy zmiane sytuacji ekonomicznej Zamawiajgcego, w tym okres$lajgcych
wskaznik catkowitego zadtuzenia Zamawiajgcego w stosunku do jego przychodu.

5. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.
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1.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 5 dni od dnia

otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

a. zaakceptowacé wniosek o zmiane,

b. wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych
wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c. zaproponowac podijecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d. odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzgdzajg notatke przedstawiajgcg przebieg spotkania

i jego ustalenia.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej dokonania

— w szczegolnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedgcych podstawg do zmiany na realizacje

Umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespot ekspertdow w celu uzyskania niezaleznej opinii na

temat spornych zagadnien. Ekspert lub zesp6t ekspertéw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane,

chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujgcej o zmiane

umowy byto prawidlowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane

z opinig eksperta lub zespotu ekspertdw nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia Umowy.

§19
Zmiana przedmiotu umowy. Dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu zaméwienia:
1.1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu rob6t budowlanych
przewidzianych w dokumentaciji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidiowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z Wad
dokumentaciji projektowej,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone Wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego
w dokumentacji projektowej.

e) koniecznosci zaniechania przez Zamawiajgcego wykonania czesci robét zbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, lub
w przypadku gdy uzasadnione okaze sie zmniejszenie zakresu robot,

f)  mozliwosci zastosowania materiatdéw lub urzgdzen o rownym lub lepszym standardzie niz
przyjete w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

g) mozliwosci wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych
w projekcie lub STWIOR, skutkujgcych zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot,
bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci lub zmniejszeniem kosztéw realizacji
inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg
w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

h) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzeh wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen;

i) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét.

i) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

k) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
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[) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

1.2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuaciji, gdy
wykonanie niektorych robdét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane
z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot

z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w par 13 Umowy.

1.3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacii:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznosc
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy.

1.4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét Ilub materiatdw przewidzianych
w dokumentaciji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktére:

a) podwyzszg jako$¢ wykonanych robét,

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploataciji,

c) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

1.5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét Ilub materiatdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatow
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatdéw przewidzianych w dokumentaciji
projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opdéznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt
temu zapobiec.

Zmiana postanowien umowy dot. odbioréw oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien, itp.

Dopuszczalne zmiany postanowiern Umowy:

1.1. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czesciowych, odbioru
kohcowego, prob lub testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej
oceny nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce, w szczegdélnosci gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robét,

1.2. dopuszczalna jest zmiana obowigzkoéw Wykonawcy innych niz wykonanie robo6t budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym sie¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot
trzeci (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali
lub ich wykonanie moze sie wigzaé z utrudnieniami, ktére mogg wptyngé na mozliwosé
wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana terminu. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1.1. wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robot). Poprzez niemozliwe do
przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujgce sie przez okres min. 14 dni
warunki odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujgcych na terenie budowy w danym
miesigcu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

1.2. opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub
innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych
Umowag, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

1.3. opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzah wynikajgcych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

1.4. opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub
innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

1.5. opodznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktore to
op6znienie powstato z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania robét, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

1.6. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,
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1.7. wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robo6t budowlanych przez Wykonawce,

1.8. wystgpienia nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiane
dokumentaciji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych,

1.9. wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktorych mowa
powyzej, jezeli okoliczno$ci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

1.10.zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére mialy
wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

1.11.0pdznien w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego lub jest
konieczna w celu prawidtowej realizacji projektu,

1.12.0pbéznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami  podpisanymi przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego) lub wstrzymania realizacji robot,
przez Zamawiajgcego,

1.13.koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej - w takiej sytuacji zmieniony moze
by¢ zakres przedmiotu umowy oraz sposéb wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, tj. zmiana wartosci umowy, przesuniecie terminu zakonczenia robot
budowlanych, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy wyniktych z btedéw lub innych przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajgcego. Rozliczenie w takiej sytuacji nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe
przedstawione w kosztorysie,

1.14.wystgpienia sity wyzszej (Sita wyzsza - zdarzenie lub potgczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci
zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ i ktérym nie mogty
zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig
ogolnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych) - w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian,

Dopuszczalna jest rowniez zmiana zapisow umowy w przypadku:

1.1. zmiany organizacyjnej polegajgcej na: zmianie osob, podwykonawcow, grup wykonawcow
i innych podmiotéw wspotpracujgcych przy realizacji zamdwienia pod warunkiem, ze ich
uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie
posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastgpi¢ z przyczyn organizacyjnych pod
warunkiem, Zze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcéw i innych podmiotow spetniajg
wszystkie wymogi wynikajgce z SIWZ i ztozonej oferty,

1.2. pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

1.3. w zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych
stuzb i inspekgciji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, uniemozliwiajgcych zrealizowanie przedmiotu
umowy w terminie;

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin

wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje

przedmiotu Umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie

rzeczowo-finansowym (lub terminie pfatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na

zmianie kolejnosci wykonania robot, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapdéw lub robdt,
zmianie zakresu robot do wykonania w poszczegélnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci
wynagrodzenia, w przypadku:

1.1. zmiany technologii realizacji robot, zmiany materiatow, braku dostepu materiatow lub wystagpienia
innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym harmonogramie
rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

1.2. innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegolnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu robot przewidzianych do

wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych

w ramach etapu robét moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane

roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy.

18



W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnoSci
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegolnych etapach
robot.

7.

8.

9.

Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1.1. koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych Iub innych nieprzewidzianych
w dokumentaciji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia
zakresu robot przewidzianych w Umowie,

1.2. zmiany technologii wykonania robét lub materiatdéw zastosowanych do ich realizaciji,

1.3. spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, i jezeli majg one wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna
w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Sposéb zmiany wynagrodzenia. Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia:

1.1. Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce.

1.2. Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt 7/1.1. -,
w szczegolnosci rodzaje robot lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie ofertowym lub
z innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a. ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot lub
zmienianych materiatéw,

b. kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogolnie dostepnych cennikow, np. SEKOCENBUD.

1.3. Zamawiajgcy moze wnie$S¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowac¢ sie w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

1.4. W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powofa¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robét i materiatdbw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 7.1.1. i 7.1.2. powyzej. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

1.5. Wysokos¢é wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang przepisow podatkowych w zakresie zmiany
stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie
wartos¢ podatku VAT, wysokos¢ tgcznego wynagrodzenia brutto, cena netto pozostaje bez
zmian,

1.6. wysokos¢ wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajgcego tj. w przypadku obnizenia wartosci netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
bez rownoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy takze w wypadku zmian
w obowigzujgcych przepisach prawa, majgcych wptyw na wartos¢ robdt objetych niniejszg
Umowa,

Wszelkie zmiany postanowien umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie

w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

10. Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

podpis Wykonawcy podpis Zamawiajacego
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