Zatgcznik numer 3 do siwz

Projekt umowy

Zawartaw dniu ..., roku pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zespotem Zakladéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78 (nr kodu: 28-200) dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sadowego przez Sad Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000004771, REGON: 000302391,
NIP: 866—-14-55-641, zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Pawta Wojtasika — p.o. Dyrektora

a

............................................................................................ z siedzibg w
........................... , Ul e (N kodut LelLLLL) dziatajgecym na
podstawie  wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sgd Rejonowy
W e pod nr KRS .................... : REGON: ... ,
NIP: o , zZwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”’, reprezentowanym przez:

Strony zgodnie oswiadczajg, ze umowa zostata zawarta na zasadach ustalonych ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych, na podstawie wygranego
przetargu nieograniczonego numer DZPiZ-380-21/2019 na warunkach okreslonych
w postepowaniu.

Strony zawarty umowe nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych pn.
"Budowa nowej rozdzielni n/N w SPZZOZ w Staszowie”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa (techniczna) stanowigca
zatgcznik numer 1 do niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z przedmiotowg
dokumentacjg i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

3. Zakres poszczegdélnych prac (na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego - zgodnie
z zapisami §2) obejmuje wszelkie czynnosci majgce na celu wykonanie oraz dopuszczenie do
uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

4. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzone prace budowlane nie bedg zaktécaé prawidtowego
funkcjonowania szpitala.

5. Strony ustalajg iz w roboty budowlane objete niniejszg umowg bedg definiowane zgodnie z trescig
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu rob6t budowlanych.

6. Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z opisem zawartym
W Siwz, umowie oraz zgodnie z:

e aktualng wiedzg techniczna,

obowigzujgcymi normami technicznymi,

obowigzujgcymi przepisami i aprobatami technicznymi,

w zakresie, terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

nalezytg starannoscia,

bezpieczenstwem,

dobrg jakosciag,

wtasciwg organizacja,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
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8.
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e wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru,

e uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Wykonywane prace muszg uwzgledniaC zrealizowany projekt dostosowania pomieszczen
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie do wymogéw p/poz.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac, zgodnie z warunkami technicznymi
i jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy nie odpowiada za mienie Wykonawcy pozostawione na placu budowy.

10. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy stanowi integralng czesé

niniejszej umowy.

§2

. Rozpoczecie robot ustala sie na dzien podpisania umowy, natomiast ich zakonczenie ustala sie (max)

na dzien 30.09.2019 roku, przy czym roboty ziemne (m.in. wykonanie wykopu, potozenie kabli
energetycznych, potozenie folii, zasypanie wykopu, rekultywacja terenu) nalezy wykona¢ w terminie
do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy obejmuje réwniez termin przeznaczony na
usuniecie stwierdzonych przy dokonaniu odbioru technicznego.

§3

. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg Zamawiajgcego oraz, ze warunki

wykonywania robét sg mu znane a takze zapoznat sie z istniejgcym stanem faktycznym. Wykonawca
wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako
podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac jesli zte oszacowanie wynikto
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia

pozostatych czesci instalacji oraz budynku podczas realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wlasnymi sitami i przy pomocy ewentualnych podwykonawcow
caly zakres rzeczowy robot.

§4

. Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez

wykonawce lub podwykonawce przez caty okres wykonywania przedmiotu zamowienia na podstawie
umowy o prace, osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamdwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy skfada wykaz osodb, ktore realizujg

zamowienie wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace.

. Zmiana wykazu oso6b, o ktorym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca

przedstawia korekte listy oséb wykonujgcych zamdwienie do wiadomosci Zamawiajgcego, po
kazdorazowej zmianie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji
zamowienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. Osoby
oddelegowane przez Wykonawce sg zobowigzane podaé¢ imie i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje oséb wykonujgcych prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa kierownika robét do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane
0s0b, ktore odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w ciggu 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego

przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umoéw o prace osdb wskazanych w wykazie, o ktérym
mowa w ust. 3 oraz do ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego w zakresie
spetniania w/w wymogow — jezeli Zamawiajacy o to wystgpi.

. Dowodami, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ miedzy innymi:



a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; lub /i

b) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

§5

. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru w zakresie robot budowlanych bedacych przedmiotem

umowy, ktory dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami obowigzujgcej ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz umowy zawartej miedzy nim a Zamawiajgcym.

Wykonawca ustanawia: Kierownika Budowy, ktory dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami obowigzujgcej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajgcego
uprawnienia budowlane szczegdtowo przedstawione w siwz.

Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, wymaga pisemnego powiadomienia strony.
Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba ta posiada
kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do wykonywania funkcji nadzoru nad realizowanymi robotami nie
nizsze niz dotychczasowy kierownik robét — zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
uprawnienia Kierownika budowy z potwierdzeniem przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego jakichkolwiek
decyzji, majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo—nieprawidtowosci

w wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Zamawiajgcy informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalehA zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzgce.

§6

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawieraé

w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy;

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ diuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,
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d) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig umowy
taczgcej Wykonawce z Zamawiajgcym,

€) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie,

w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo Ilub umowe

o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

okreslony w ust. 2 pkt b, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie z zapisami
niniejszej umowy dotyczgcymi kar umownych.

Przepisy ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu i umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w niniejszym paragrafie, stanowi

podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub Zgdania od

Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia

nie wykluczajg innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Nie przedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, poswiadczonych

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg

roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe
do nie zaakceptowania tych uméw przez Zamawiajgcego.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co do

wykonania tej czesci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Strony zgodnie ustalajg, ze terminy ptatnosci za roboty podzlecone przez Wykonawce, przewidziane

w umowach z podwykonawcami, nie mogg by¢ dtuzsze niz terminy ptatnosci wynikajgce z niniejszej

umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze zakres oraz wartos¢ prac podzleconych przez Wykonawce w umowach

z podwykonawcami, musi korelowa¢ z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji

przedmiotu zamowienia i ofertg Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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Do zmian istotnych postanowieh uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady dotyczgce zmian
niniejszej umowy w niej przewidziane.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze 2zgdaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robaot.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce/podwykonawce, do
ktorej dotgczony bedzie protokét odbioru podpisany przez podwykonawce, Wykonawce i Inspektora
Nadzoru. Protokét odbioru moze zostaC podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakohczone
i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w niniejszej umowie.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry
nie moze byc¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zapfaty bezposredniej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty w terminie 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo sporzadzonych dokumentéow, o ktérych mowa
w ust 22.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowic
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.
W razie zaistnienia w czasie realizacji rob6t uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub prawnymi
potrzeba zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamowien publicznych
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia zobowigzany jest podac
Zamawiajgcemu, o ile sg znane nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach w/w
danych w ftrakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych



podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdét budowlanych
lub ustug.

§7

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

—  przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

— posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

—  przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.
Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia frontu wykonywanych prac pod
wzgledem przepisow BHP i P.poz.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dbac¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty
czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca na wtasny koszt:
a) Przygotuje zaplecze robdt tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skladowanie

materiatow i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw,

b) Zapewni dozor terenu robét jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.
Zamawiajgcy nie bedzie odpowiadat za pozostawione na terenie robot materiaty, sprzet oraz inne
mienie Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wymaganych dokumentéw do kontroli budowy na
kazde zadanie Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia podczas odbioru i przekazania Zamawiajgcemu

wraz z budowlang dokumentacjg powykonawczg oryginalnych atestow i Swiadectw dopuszczajgcych
do stosowania (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, przepiséw przeciwpozarowych, sanitarno-
epidemiologicznych i innych) uzytych przy realizacji zamoéwienia materiatdw budowlanych
i technologii.

10. Materiaty, ktérych mowa w ust. 9 muszg odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonych

11.

o s w

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej (zatgcznik numer 1 do siwz i umowy).

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz jednostkom
zewnetrznym upowaznionym do kontroli placu budowy i postepu robét swobodnego dostepu do
placu budowy.

§8

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu

szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, ubezpieczenie ryzyk
budowlano-montazowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas nie krotszy niz czas realizacji
robét objetych umowa.

Wykonawca przedtozy takg umowe ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpozniej z dniem podpisania
umowy.

Suma ubezpieczenia bedzie nie nizsza niz petna wartos¢ prac okreslonych niniejszg umowa.
Wykonawca bedzie przediuzat ubezpieczenie do momentu zakonhczenia odbioru ostatecznego.
Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce. W razie robdt i czynnosci
wykonywanych przez Podwykonawcow, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ich ubezpieczenie.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia bezposrednio
zwigzane z przedmiotem umowy na terenie prowadzenia robot, powstate z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w tym za zdarzenia dotyczgce szkdd osdb trzecich.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacaniem sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

§9

. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania konserwacji urzgdzen i obiektéw tymczasowych na terenie

budowy oraz koszty zwigzane z zajeciem i zagospodarowaniem terenu zwigzanego z potrzebami
budowy, zorganizowania zaplecza budowy na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z wyrobow i materiatdéw wtasnych.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym kolorystyki materiatow.

W ftrakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu na ktérym
realizowany jest przedmiot zaméwienia w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, do
prawidtowego sktadowania wyrobéw budowlanych, urzadzen i narzedzi oraz do biezgcego usuwania
zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

Wykonawca w trakcie trwania prac zobowigzany jest na biezgco utrzymywac tad i porzadek,
a po ich zakonczeniu przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robét w stanie niepogorszonym.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia we wlasnym zakresie i na witasny koszt, szkdd
powstatych przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy zrédta poboru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy oraz w terminie 7 dni od momentu protokolarnego przejecia
placu budowy zobowigzany jest we wtasnym zakresie do zapewnienia kontenera na gruz i $mieci
oraz do jego oprézniania zgodnie z ustawg o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac objetych niniejsza umowa, zgodnie z zasadami
zawartymi w ustawie o odpadach, ustawie Prawo ochrony srodowiska oraz stosowanie sie do
obowigzujgcych wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie i dokona
zagospodarowania powstatych odpadow na swoj kosz i we witasnym zakresie. Wytwarzajgcym
odpady w mysl ustawy jest Wykonawca.

10. Strony zobowigzujg sie do porozumiewania w toku realizacji umowy na piSmie poprzez

korespondencje doreczang adresatowi za pokwitowaniem / potwierdzeniem odbioru.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych, okreslonych

oo

we wiasciwych przepisach prawa, za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§10

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze Specyfikacjg

Istotnych Warunkdéw Zamowienia oraz wybrang w trybie ,przetargu nieograniczonego” ofertg, bedzie
wynagrodzenie umowne. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi
........................................ zl brutto (stownie zZtotych: ..o
.......................................................... /100 gr.) i stanowi ryczattowg kwote za cato$¢ zadania,
w tym za kazdy ewentualny etap wykonanych i protokolarnie odebranych prac, ustalone na podstawie
oferty.

. Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury, po dokonaniu

niezbednych odbiorow.

. Inspektor nadzoru sprawdza w ciggu 3 dni przed wystawieniem faktury i potwierdza zgodnosé

zakresu wykonanych robét.

. Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie faktury,

o ktérej mowa w ust. 2, wystawionej przez Wykonawce pod warunkiem jej zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru i podpisania przez strony protokotu bezusterkowego odbioru.

Podstawg do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokét odbioru faktycznie wykonanych robét.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT Zamawiajgcy ma prawo
odmowic jej przyjecia.

Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust 1 zawiera wszelkie podatki, opfaty i inne koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegdlnoéci wszelkie koszty dotyczgce
robét budowlanych, robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, koszty zakupu materiatdw
i urzadzen, koszty zwigzane z dostawa, transportu, ubezpieczeniem i inne niezbedne do osiggniecia
celu stanowigcego przedmiot umowy; ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu
na rzeczywisty naktad pracy i inne nakfady, ktére okazg sie niezbedne do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze ZzgdaC podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie
do wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia
dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robét wykonanych przez



podwykonawce(éw), Wykonawca dofgczy pisemne oswiadczenie podwykonawcow, oraz dalszych
podwykonawcow potwierdzajgce, ze wymagane do konca okresu objetego rozliczeniem ptatnosci na
ich rzecz zostaty dokonane, wraz z dowodami dokonania zaptat.

10.Wykonawca moze zwolni¢ sie¢ z obowigzku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcéw poprzez przediozenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw wraz z potwierdzeniem dokonania ptatnosci.

11.Nie przedstawienie przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
wyzej, wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane prace.

12.W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego wymagalnych
zobowigzan finansowych, Zamawiajgcy ma prawo w takim wypadku pokry¢ wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13.Wszystkie niezbedne pomiary, pozwolenia, dopuszczenia, uzyskanie pozytywnych testow, aprobat,
zatwierdzen i zgéd wymaganych w szczegolnosci stosownymi przepisami oraz postanowieniami
w SIWZ i niniejszej umowy obcigza Wykonawce i zawarte jest w cenie oferty.

14.Strony postanawiajg iz podstawg do fakturowania bedzie podpisany przez strony protokét
bezusterkowego odbioru koncowego lub rozliczenie, sporzadzonego po odstgpieniu od umowy lub
powierzeniu poprawienia robét i ich dokonczenia osobie trzeciej. Faktura lub inne dokumenty
rozliczeniowe powinny zostaé opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze
dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materialy zostaly wbudowane, a roboty wykonane
zgodnie z umowa.

15.W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos¢ za czes¢ robdt wadliwych nastgpi dopiero po ich usunieciu
przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad sie nie da usungé, lecz nie bedg one miaty wptywu
na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone
proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

16.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do ............ dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonej faktury VAT za catkowite zakonczenie robot ustalonych
zgodnie z przedmiotem umowy do siedziby pod warunkiem przedtozenia dokumentéw
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

17.Rozliczenie nastgpi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowien umowy, dotyczgcych
zaptaty czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z bezposrednig zaptatg na rzecz podwykonawcy, okreslonych w tresci
niniejszej umowy.

18.0d kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki
obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§11

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordw:

1) odbiory czesciowe w tym robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér kohcowy,
3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

4. Zakonczenie prac komisji spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru jest réwnoznaczne
z potwierdzeniem terminu zakohczenia robét, okreslonym przez Wykonawce w powiadomieniu
o gotowosci odbioru robét.

5. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakres prac okreslony
w zatgczniku numer 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa - techniczna).

6. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okres$lajgce
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokoty odbioru podpisane przez strony Zamawiajgcy dostarcza
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

7. Odbioru czes$ciowego dokonuje inspektor nadzoru i Wykonawca, natomiast odbiér kohcowy
i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i odpowiednich
inspektoréw. Wiasciwy Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakonczenia robdét podlegajgcych
odbiorowi wydaje Wykonawcy potwierdzenie ich zakohczenia. W odniesieniu do robét
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podlegajgcych odbiorowi kohcowemu i ostatecznemu wiasciwy branzowo inspektor nadzoru
sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos$¢ uzytkowg wykonanych
robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wada nadaje sie do usuniecia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

W czynnosciach odbioru bedg uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel
projektanta oraz przedstawiciele wtasciwych organéw administracji i instytuciji.

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami préby i sprawdzenia
techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy, nie pézniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob
i sprawdzen.

Inspektor nadzoru podpisuje odbiér po sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z technologig oraz
po sprawdzeniu jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym w szczegdlnosci
dotyczgcymi bezpieczenstwa.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, swiadectwa techniczne i jakosciowe oraz dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy. w tym mape geodezyjna
inwentaryzacyjng. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng  dokumentacje
zamontowanych przez Wykonawce maszyn i urzgdzen wraz z gwarancjami jakosci na nie
w dniu dokonania odbioru.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru koncowego jest uzyskanie
przez niego wszystkich przewidzianych w obowigzujgcym prawie atestow i zezwolen co do
urzgdzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy w tym $wiadectwa energetycznego.

Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od
dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy. Nieodebranie robot w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane
prawidiowo.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w odbiorach dokonywanych przez wszystkie
podmioty, ktorych protokoty sg konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
z art. 56 prawa budowlanego.

§ 12

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robét (rozwigzan) zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznos$ci przeprowadzenia robét zamiennych (rozwigzan zamiennych),
zgodnych z przepisem art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane, ktére mogg byé
wprowadzone w stosunku do prac przewidzianych w projekcie lub ktore bedg wymagaty zmian
w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne zgodnie ze sporzgdzonym
protokotem koniecznosci - potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego



i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, na postawie zawartej odrebnej umowy lub aneksu do
niniejszej umowy.

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie konieczne uzgodnienia projektowe i administracyjne, ktorych
koszt bedzie ponosit we wtasnym zakresie. Ewentualne wprowadzenie rob6t zamiennych nie bedzie
miato wplywu na wydtuzenie terminu realizacji umowy oraz nie zwiekszy wynagrodzenia
ryczattowego.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuaciji,
gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

§13

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych Zamawiajgcemu w przypadku:

1) zwloki w nalezytym wykonaniu umowy w wysokosci 0,3% wartosci umowy za kazdy dzieh
op6znienia,

2) zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w wysokosci 0,3% warto$ci umowy za kazdy dzieh zwioki, liczony od uptywu
wyznaczonego Wykonawcy terminu usunigcia wad,

3) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca, w szczegolnosci w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez
Wykonawce robdt objetych niniejszg umowag, w wysokosci 10% wartosci umowy lub
odpowiednio 10 % wartosci robét od wykonania, ktorych odstgpiono,

4) odstgpienia przez Wykonawce od wykonania umowy, w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktére
Zamawiajgcy nie odpowiada, w wysokosci 5% wartosci umowy lub odpowiednio 5% warto$ci
robot od wykonania, ktérych odstgpiono,

5) braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1000 zt za kazdy dzieh op6znienia,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

8) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoéci 500 zt za kazdy dzien od daty jej podpisania
przestrony do dnia jej ujawnienia,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500 zt za
kazdy dzieh zwioki,

10) oddelegowania do wykonywanych prac wskazanych w §4 ust 1 os6b nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie za kazdy przypadek dotyczacy tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy
podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace,

11) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §4 ust 1 oséb niewskazanych
w wykazie, o ktérym mowa w § 4 ust 3 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa wyzej) — dotyczy to
takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcéw,

12) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w §4 ust 1 na zasadach okreslonych w §4 - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze byé naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku
niewskazania jej danych przez Wykonawce w drodze oswiadczenia, o ktérym mowa w §4.

3. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

4. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej nastepuje przez sporzgdzenie noty ksiegowej wraz
z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww.
dokumentéw do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak zaptaty w powyzszym terminie uprawnia
Zamawiajgcego do potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.
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10.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robat,
powstate z winy Zamawiajgcego.

Naliczenie przez Zamawiajgcego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych. W sytuacji, gdy szkoda przekraczaé¢ bedzie wartos¢ zastrzezonej kary umownej,
Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, niezaleznie od kar
umownych.

§14
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi z tytutu wad i usterek przedmiotu niniejszej
umowy.
Wykonawca udziela - gwarancji i rekojmi na okres ............... miesiecy na wykonane roboty

budowlano-instalacyjne, oraz materiaty uzyte do tych robdt. Bieg terminu gwarancji i rekojmi

rozpoczyna sie od dnia odbioru korncowego robét budowlano - montazowych i instalacyjnych,

potwierdzonego protokotem odbioru kohcowego bezusterkowego wykonania roboét.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad i usterek

w przedmiocie umowy oraz wymiany wadliwego sprzetu, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére

wynikng z nieprawidtiowego wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek

dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest w okresie

gwarancji wykonywa¢ w ramach ceny kontaktu serwis i konserwacje zamontowanych urzagdzen w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez producenta urzadzenia.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od daty

pisemnego wezwania Zamawiajgcego do:

a) usuniecia wady fizycznej lub usterki lub

b) wykonania przedmiotu umowy lub dotknietej wadg lub usterkg jego czesci od nowa —
w przypadku, kiedy samo usuniecie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczeh z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust 2, jezeli zgtaszat wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych

w okresie gwaranciji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢

usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w przeglgdach gwarancyjnych po uptywie kazdego roku

eksploatacji obiektu - o terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce

na pismie.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu

rekojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisow kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy,

istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz

z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujgcy sposob:

a) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,

b) w przypadku wad lub usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od daty
usuniecia wady lub usterki.

§ 15

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia, tj. kwoty ................ . zt (stownie:
........................................................................... zt 00/100), ktéra zostanie wniesiona przez
Wykonawce najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
gwarancje zgodnego z umowg i nalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta czes¢ zabezpieczenia
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy tj. uznania, ze zamowienie zostato wykonane nalezycie, po ewentualnym pomniejszeniu
o kwote kar przewidzianych umowag), natomiast pozostata czesé zabezpieczenia, tj. 30%, stuzy
zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady (ta czes¢ zabezpieczenia
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zostanie zwolniona lub zwrécona w terminie do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady, po
ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowg).

. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jedli termin zakonczenia robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, nie zostat przez
Wykonawce zachowany, jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robot.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia w niesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy w przypadku, gdy:

a)wystgpi istotna zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze ZzgdacC jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

b)Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wzywania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz 5 dni;

d)Wykonawca realizuje roboty niezgodne z trescig projektu technicznego i umowy;

e)rozwigzat firme lub utracit uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie
objetym zamdéwieniem,

f) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci,

g)Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskoéw inspektora nadzoru;

h)jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy w szczegolnosci, jezeli:

a)Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru;

b)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistniatych uprzednio nieprzewidzialnych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci tego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

a)w terminie 5 dni od daty rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
zobowigzany jest do sporzgdzenia szczego6towego protokotu inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu
na dzien odstgpienia. Wykonawca zobowigzany jest rowniez niniejszg umowg do zabezpieczenia
przerwanych robét w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od
umowy;

b)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

c)Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy;

d)Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni jest zobowigzany do usuniecia
z terenu prac urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

e)Zamawiajgcy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
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10.

11.

12.

— dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia rozwigzania;
— rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nie rozliczanych w inny sposéb kosztéw wykonanych prac;

— przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu prac.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zachowuje w petni wszystkie uprawniania
nabyte przed dniem odstgpienia.
Uprawnienie do odstgpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych
umowa.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powziecia przez
strone wiadomosci o okolicznosciach powodujgcych mozliwos¢ do odstgpienia od umowy i wymaga
formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
Przed wykonaniem prawa odstgpienia od umowy, strona zamierzajgca odstgpi¢ od umowy
wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usuniecie naruszen lub usuniecie ich
przyczyn, ktory nie moze byc¢ jednakze dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
zawiadomienia.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Przed odstgpieniem od umowy Zamawiajgcy pisemnie wezwie Wykonawce do nalezytego
wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze réwniez rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e u.p.z.p.,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24

ust. 1 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskie;j.

§17

Bez zgody podmiotu tworzgcego Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokona¢ zadnej czynnosci

prawnej majgcej na celu zmiane wierzyciela w szczegolnosci zawrzeé umowy poreczenia

w stosunku do zobowigzan Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze wykonywa¢ swego zobowigzania za pomocg takich oséb trzecich, ktére na

podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych sg wykluczone

z ubiegania sie 0 udzielenie zaméwienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowien

stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie:

a) Wiasciwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi do tej ustawy.

b) Wiasciwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,

c) Wiasciwe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oraz inne przepisy dotyczace przedmiotu zamowienia.

Umowa zostanie zmieniona w przypadku / sytuacji:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiany numerdw kont bankowych,

3) zmiany podwykonawcow na zasadach okresdlonych w umowie,

4) zmiany przywotywanych w przedmiotowej umowie oraz SIWZ ustaw oraz rozporzgdzen (zmiany
przepiséw bgdz wymogow szczegdlnych dotyczgcych przedmiotu zaméwienia),

5) zmiany przepiséw podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wartos¢ podatku VAT, wysokosc¢
tgcznego wynagrodzenia brutto, cena netto pozostaje bez zmian,
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6) co do wysokosci wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajgcego tj. w przypadku obnizenia wartosci netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
bez réwnoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy takze w wypadku zmian
w obowigzujgcych przepisach prawa, majgcych wptyw na wartos¢ robét objetych niniejsza
Umowa,

7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje umowy - w zakresie dostosowania postanowiefh umowy do zmiany przepiséw prawa,

8) opdznien w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego lub jest
konieczna w celu prawidtowej realizacji projektu,

9) opdznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego) lub wstrzymania realizacji robdt,
przez Zamawiajgcego,

10) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej wyniktych z btedéw lub innych

przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego,

11) wystgpienia niezaleznego od Zamawiajgcego zdarzenia zewnetrznego, takiego jak:

a) opoznienia w wydaniu niezbednych decyzji administracyjnych (np. wymaganej prawem
decyzji organu wiadzy publicznej),

b) koniecznosci oczekiwania na nieprzewidziane wczesniej wyniki zleconych ekspertyz,

Cc) orzeczenia sgdu majgcego oddziatywanie na sfere praw i obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

12) gdy zaszta koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organdéw, zmiana terminu
realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

13) gdy prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wiasciwe organy, co uniemozliwi terminowe
zakohczenie realizacji przedmiotu umowy,

14) zmiany organizacyjnej polegajgcej na: zmianie osob, podwykonawcéw, grup wykonawcow
i innych podmiotéw wspotpracujgcych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze ich
uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie
posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastgpi¢ z przyczyn organizacyjnych pod
warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcéw i innych podmiotow spetniajg
wszystkie wymogi wynikajgce z SIWZ i ztozonej oferty,

15) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian

16) wystgpienia sity wyzszej (Sita wyzsza - zdarzenie lub potaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci
zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktérych Strony nie mogtly przewidzie¢ i ktérym nie mogty
zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziataé poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig
ogolnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkow zobowigzaniowych) - w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian,

17) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazow nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

18) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zaleceh wiasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, uniemozliwiajgcych zrealizowanie przedmiotu umowy
w terminie;

19) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, (modyfikacja zakresu swiadczenia; roboty zamienne),
tj. dopuszczalne sg rowniez zmiany spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) zaniechanie przez Zamawiajgcego wykonania czesci robot zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, Iub
w przypadku gdy uzasadnione okaze sie zmniejszenie zakresu robot,

b) mozliwoscig zastosowania materiatow lub urzgdzeh o réwnym lub lepszym standardzie niz
przyjete w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

c) mozliwosciag wykonania robo6t zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych
w projekcie lub STWIOR, skutkujgcych zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt,
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bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci lub zmniejszeniem kosztow realizacji
inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

d) niedostepnosc¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen;

e) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy Ilub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robaot.

f) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy;

g) koniecznos¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

h) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg uprzedniej (ij. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody
Zamawiajgcego i dokonywane bedg w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci za
wyjatkiem zmian o ktérych mowa w ust 4 pkt. 1, 2, 4 dla ktérych skutecznosci wystarczajgce jest
jednostronne pisemne oswiadczenie strony.

Zmiany zakresu swiadczenia Wykonawcy mogg nastgpi¢ wylgcznie w formie aneksu do umowy,
ktérego podstawe stanowi¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznoéci,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Protokdt koniecznosci moze zostaé sporzgdzony po
udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu $swiadczenia, na wniosek
Wykonawcy.

Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskaé
opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian.

Wszelkie zmiany postanowien umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

podpis Wykonawcy podpis Zamawiajacego
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