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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 

 
 

Podstawą niniejszego opracowania są: 
 
 Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. tj. Dz.U N113 poz 759 

Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537. 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
           /jednolity tekst  Dz U.  z 2017r.   poz. 1332 / 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 

 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 

115j.t. 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401). 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego.Dz U Nr 
202 poz 1012  z 2004 roku 

 
 Rozporządzenie (komisji WE) nr 213/2008 z dnia 28.11.2007roku zmieniające 

rozporządzenie /WE/ 2195/2002 roku  Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy  2004/17/WE  i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady  dotyczące procedur udzielenia zamówień puiblicznychw 
zakresie zmiany CPV 

 
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów 
według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 

 
 Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w  nr   celu 

przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur ud 
Nr202zielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 

 
 Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania 
zamówień publicznych przez podmioty działające  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 
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l. WSTĘP. 

l.l. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
budowlano-montażowych, instalacyjnych związanych Rozbudową budynku szpitala w Staszowie 
stan surowy – od strony południowej  kondygnacje nadziemne  II-VI  i zachodniej  kondygnacja 
nadziemna II 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 

obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 

wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

1.4.0kreślenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy 

Zamawiającym, Wykonawcą a Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 

 kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne 

do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. Projektant - 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co 

najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca 

odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
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końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2-Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu 

budowlanego. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji 

zaplecza, projekty organizacji robót oraz projekty deskowań i rusztowań sporządzi Wykonawca na 

własny koszt. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić      Zamawiającego,      który      

dokona      odpowiednich      zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest 

ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały 

muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.  Cechy materiałów i 

elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie 

materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy 

obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

l .5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w  

zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu  zaplecza i robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, 

dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i 

dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za 

przedmiot umowy. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 

w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny 

zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

-  zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami,  
paliwami,   olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 

 - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

  - przekroczeniem norm hałasu, 
                            - możliwością powstania pożaru. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony    środowiska    obciążają   Wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie 

mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i 

magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania- materiału na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 

urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 

odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie 

robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić 

Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 



ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA W STASZOWIE 
STAN SUROWY – OD STRONY POŁUDNIOWEJ 

Kondygnacje nadziemne II-VI  i Zachodniej  kondygnacja nadziemna II 
 

 

 

6

 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich 

wykorzystania. 

 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 

postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich 

akceptacji przez Zamawiającego. 
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1.5.14 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

Lp. Nazwa Grupa robót Klasa robót Kategoria robot 

1 
 

Konstrukcje z betonu zbrojonego 452 
 

4522 45223500-1 
 

2 Roboty murów 452 4526 45262520-2 
3 
 

Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej 
 

454 4542 
 

45421000-4 

4 
 

Roboty wykończeniowe w 
zakresie obiektów budowlanych 

454 
 

4540 
 

45400000-1 
 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 

wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 

dokumentacji projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Dokumentacja projektowa  przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 

zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach 

umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływaj ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 

bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 

warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i 

kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 

Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót 

oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowch. Minimalne 

wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury 

akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki Zamawiającemu. 

 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla 

których w/w dokumenty nie są wymagane^ każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 

w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy 

należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów budowli, 

- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 

odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy 

w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy 

powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.   Przedmiar robót: 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych 

7.2.   Opracowanie przedmiaru winno składać się z : 
Karty tytułowej, 
Spisu działów przedmiaru robót, 
Tabeli przedmiaru robót. 
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać: 
- Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
- W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody 

grup, klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres zamawiającego 

- Datę opracowania 
7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych 

w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W przypadku robót 

budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć dodatkowo podział całej 

inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić 

odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów 

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
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projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 
przypadków, gdy istni ej ą uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
7.3. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru, 

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania 
dla danej pozycji przedmiaru, 

- Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, 
- Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,                       

Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w przedmiarze powinny być 

wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z 

zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

7.4. Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy sporządzaniu  
przedmiaru robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być 

przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika 

Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót 

i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający 

ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie 

odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 

dokumentach umownych. 
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8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy 

zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien 

nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego 

dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  

zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 

przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W  przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. 

Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest 

protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:       ,, 

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia podziemnego, 
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót i elementów właścicielom urządzeń, 

- Dziennik Budowy, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny 

powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy 

odbiorze końcowym. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
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ROBOTY BUDOWLANE 

l. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru prac 
rozbiórkowych, robót budowlano-montażowych związanych z ROZBUDOWĄ BUDYNKU 
SZPITALA W STASZOWIE  STAN SUROWY – OD STRONY POŁUDNIOWEJ 
kondygnacje nadziemne  II-VI  i zachodniej  kondygnacja nadziemna II 
Szczegółowy zakres prac 
 

 rozbudowa  oddziału łóżkowego w poziomie I PIĘTRA od strony południowej - ODDZIAŁ 
WEWNETRZNY i od zachodniej SALA OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ – w stanie surowym 
zamkniętym bez docieplenia ścian  ,  elementów wykończeniowych i wewnętrznych instalacji 
.   

 
 rozbudowa  oddziałów łóżkowych od strony południowej w poziomie II PIETRA - ODDZIAŁ 

OIOM   , III PIETRA - ODDZIAŁ CHIRURGI OGÓLNEJ , IVPIETRA - ODDZIAŁ 
ORTOPEDII , V PIĘTRA ODDZIAŁ DZIECIECY .- W STANIE SUROWYM 
ZAMKNIETYM bez docieplenia ścian , elementów  wykończeniowych i wewnętrznych 
instalacji .   

 
1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
budowlanych: 
 
- konstrukcji żelbetowych; 
- robót betonowych  
- ścian wykonanych z materiałów ceramicznych,  cegły, bloczka  
  gazobetonowego siporeks lub innego  klasy 15  
- wykonanie stropów żelbetowych  
- wykonania dachu konstrukcji i budynku   
- układanie płyt DKZ 
–alternatywnie – układanie płyt kanałowych żelbetowych prefabrykowanych 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki 

dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

1.3.1 Warunki wykonania robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien rozeznać sposób 

podparcia elementów nośnych budynku  

2. MATERIAŁY 
2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
części ogólnej specyfikacji technicznej. 
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2.2.Materiały budowlane Roboty ogólno — budowlane: 

- BetonC/16/20  , C20/25 , C/25/30 , zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne oraz 
pustaki ceramiczne – o wytrzymałości 15  

dla każdej partii materiału producent betonu wystawi zaświadczenie o jakości betonu 
zawierające: charakterystykę betonu, wyniki badań kontrolnych o wytrzymałości betonu na 
ściskanie, wyniki badań dodatkowych cech betonu, datę produkcji betonu. Beton powinien być 
zgodnyzPN-EN206-l. 

Element Klasa stali 

Strzemiona, przewiązki A-0 

Strzemiona, przewiązki A-I 

Pręty nośne A-II 

Zbrojenie główne z prętów A-III 

  

 

Zestawienie  prętów zbrojeniowych 

średnica typ pręta 
gatunek 

stali 

  

waga 

jednego pręta 

  

Ø6 

gładki ST3SX 0,13 kg/mb 

żebrowany 
BST500S 

RB500W 
0,13 kg/mb 

Ø8 gładki ST3SX 0,47 kg/mb 
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żebrowany 
BST500S 

RB500W 
0,47 kg/mb 

Ø10 

gładki ST3SX 0,74 kg/mb 

żebrowany 
BST500S 

RB500W 
0,74 kg/mb 

Ø12 

gładki ST3SX 1,07 kg/mb 

żebrowany 
BST500S 

RB500W 
1,07 kg/mb 

Ø16 

gładki ST3SX 1,90 kg/mb 

żebrowany 
BST500S 

RB500W 
1,90 kg/mb 

Ø25 

gładki ST3SX 4,74 kg/mb 

żebrowany 
BST500S 

RB500W 
4,74 kg/mb 

  

- dla każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca "wystawia zaświadczenie o 
jakości. 

- każdą partię stali i siatek zbrojeniowych należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego 
materiału z zamówieniem w zakresie asortymentu, dymensji i jakości, 

- dostarczoną na budowę partię materiału należy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy 
na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości do jej właściwości 
technicznych. 

- stal zbrojeniowa powinna odpowiadać PN-EN 45014 i PN - EN 10204 
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- stosowane materiały powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z PN-EN-45014 oraz PN-EN 
10204 

- Siatka stalowa zbrojeniowa 15x15 0 4,5mm 

- Cegła cegła pełna budowlana kl. 15,,  

-Pustaki ceramiczne klasy 15 

- Pustaki kominowe z kształtek kominowych o średnicy 15 i 20 cm  

- warunki normowe materiału określa PN-B-12011:1999 

- wykonawca powinien składować cegłę na foliowanych paletach. dostarczoną na budowę partię 
cegły pełnej należy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy na podstawie oględzin 
zewnętrznych Nasuwają się jakiejkolwiek wątpliwości co do ich właściwości technicznych. 

- cegła ceramiczna  

-  ścianki działowe murowane grubości 11,5cm z materiałów ceramicznych np. POROTHERM 115 
P+W o wymiarach 115x498x238mm klasa 10 lub cegły dziurawki , lub gazobetonowe na zaprawie 
cementowo wapiennej 

- Nadproża żelbetowe typu L-19  

- alternatywnie w przypadku zastosowania stropów prefabrykowanych zamiast wylewanych. 

 płyty kanałowe  prefabrykowane SPB-2002  O wytrzymałości 10kN/m2 gr. 24 cm 

- papa termozgrzewalna   

-  płyta warstwowa  z wypełnieniem styropianem , lub pianką   

- Obróbki blacharskie z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej  o gr. 
0,55 mm, rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o średnicy 150mm, 
rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o średnicy 150mm,  

- Folia paro przepuszczalna, paraizolacyjna 

- Wełna mineralna o grubościach 15, 20 cm o współczynniku przewodności ciepła 0,31 

- Okna z PCV o U = l,l W/m2  – trzy szybowe rozwieralno - uchylne , W oknach zewnętrznych  
zastosować osłony zewnętrzne  refleksowe z tkanin z włókna szklanego system SELT    lub 
rozwiązania  równorzędne. 
Bramy wyjazdowe karetek konstrukcji PCV ocieplana – otwieranie sterowane z zewnątrz 

- Drzwi zewnętrzne aluminiowe lub drewniane z dwoma zamkami oraz samozamykaczem,  

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót budowlano - montażowych Wykonawca robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania ca najmniej z poniższego sprzętu: 

- wyciąg przyścienny 

-żuraw o wysięgu około 20 m   
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-pompa do betonu 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej 

5.3.Roboty betonowe  Zalecenia ogólne: 

Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno 
być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w 
sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji 
projektowej. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i 
PN-65/B-06251. 

5.3.1. Betonowanie: 

a) podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Do podawania mieszanek betonowych stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych z projektem. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m). 
b) zagęszczenie betonu: 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 - 8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym 
wyjmować powoli wstanie wibrującym. 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. 

c) przerwy w betonowaniu: 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. Jeżeli wymaga 
tego projekt, w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub dylatacje wg wskazań 
projektu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym poprzez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego 
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- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grub. 5 mm. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu trzech godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż +20°C, to czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 

d) pobrania próbek i badania: 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz przechowywanie 
wszystkich wyników badań, dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu 

Wyniki powyższych badań powinny spełniać wymagania w w/w normie. 

e) warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż+5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości conajmniej 15 MPa przed 
pierwszymi chłodami. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach, przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili układania i 
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie przynajmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 
+35°C. 
Przy przewidywaniach spadków temperatury poniżej 0°C, w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne, pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
 

f) pielęgnacja betonu: 

Metody i sposoby pielęgnacji betonu: 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem lub nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (polewanie wodą co najmniej 3 razy na dobę). 
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Przy temperaturze wyższej niż +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny w ciągu dnia i co najmniej raz w ciągu nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy 
na dobę. 
Przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie polewać. 
 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i  drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.3.2. Kontrola jakości robót: 

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz 
rzędne wierzchu elementu betonowego. 

Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla uzyskania parametrów: 
- jakość kruszywa, cementu i wody 
- maksymalna gęstość mieszanki 

Należy sprawdzić klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań 
wytrzymałości na ściskanie. 

a) wytrzymałość na ściskanie: 

Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: -1 próbka na 100 
zarobów -1 próbka na 50 m sześciennych betonu 
- 3 próbki na dobę 
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partie do ilości 3 wymaga  zgody 
Inżyniera) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i 
bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidywanej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
Dopuszcza się pobieraniem dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w wieku wcześniejszym niż 28 dni. 

5.3.3. Deskowania: 

a) wymagania ogólne: 

Rusztowanie podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane w taki sposób, aby 
mogło przenosić obciążenia wywołane: 
- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych 
- masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od rzucanej lub 

opuszczanej mieszanki w trakcie jej zagęszczania 
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- masą zbrojenia konstrukcji 
- masa robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych 

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem w/w obciążeń. 
Rusztowanie powinno zachować sztywność oraz niezmienność konstrukcji w trakcie betonowania, 
jak i dojrzewania mieszanki betonowej. 

Deskowania na których będzie układana mieszanka betonowa powinny być szczelne i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 

Należy potwierdzić zgodność wykonanych rusztowań z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie 
rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru technicznego w 
dzienniku budowy. 

b) deskowania fundamentów: 

Deskowania indywidualne ław lub stóp fundamentowych należy wykonywać z tarcz 
zbijanych z desek gr. 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek gr. 38 mm lub 
bali 50 mm. 
Tarcze powinny być podparte rozporkami, ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu w celu 
przejęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnętrzne w wykopach 
szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione kołkami wbitymi w grunt na głębokość ok. 
0,6 m, a górą kleszczami przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi 
w grunt. 
Zaleca się dla oszczędności drewna stabilizować tarcze za pomocą chomąt stalowych przy 
jednoczesnym wstawieniu między tarcze tymczasowych rozporek. Ze względów technicznych i 
ekonomicznych zaleca się deskowania systemowe (np. Śląsk lub Acrow). Zestaw elementów 
deskowania systemowego powinien zawierać elementy umożliwiające wykonywanie ław o 
przekroju prostokątnym oraz elementy uzupełniające wsporcze, które umożliwiają betonowanie ław 
o przekroju schodkowym. Zestawem elementów deskowania systemowego można wykonywać stopy 
fundamentowe pod słupy pod warunkiem kolejnego wykonywania każdego stopnia stopy. Każdy 
wyższy stopień stopy może być deskowany dopiero po uzyskaniu przez beton niższego stopnia 
dostatecznej wytrzymałości na ściskanie. 

5.3.4. Odbiór robót: 

a) zgodność robót z projektem i specyfikacją: 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera Budowy. 

b) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inżyniera 
Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. 

c) odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera Budowy w Dzienniku 
Budowy zakończenia robót betoniarskich i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
robót. 
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5.3.5. Przepisy związane: 

PN-75/M-47371.01 Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki 
transportu kołowego specjalistyczne. 
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 
PN-80/M-47345.02 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne wymagania i 
badania 
PN-84/M-47350     Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania 
PN-76/M-47361.00 Wibratory do zagęszczania betonów. Podział 
PN-76/M-47361.01 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Parametry 
podstawowe 
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. 
Wymagania i badania 
PN-76/M-47365    Pompy do masy betonowej. Podział. 
PN-88/B-04300      Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
PN-EN 196-1:1996 Metody badań cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-3:1996 Metody badań cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości 
PN-EN 196-7:1997 Metody badań cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu.  
PN-EN 197-1:2002 Cement cz.l. Skład. Wymagania i kryteria zgodności dot. Cementów 
powszechnego użytku 
PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego użytku. 
PN-88/B-30001      Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-30002      Cementy specjalne PN-
88/B-30011      Cement portlandzki szybkotwardniejący PN-88/B-32250      Materiały budowlane. 
Woda do zaczynów i zapraw PN-87/B- 01100     Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, 
nazwy i określenia PN-86/B-06712      Kruszywa mineralne do betonu PN-76/B-06714/00 Kruszywa 
mineralne. Badania. Postanowienia ogólne PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. 
Oznaczenie jamistości PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń 

Obcych 
 

PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 
PN-86/B-04320      Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości 
PN-89/B 30016       Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 
PN-B 19705:1998   Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-EN-48-1 do 12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
PN-90/B-06240      Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 
na beton 
PN-63/B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badanie mieszanki betonowej 
PN-EN 12390-1 do 8:2001 Badanie betonu 
PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach 
PN-88/B 06250       Beton zwykły 
PN-88/B 06256       Beton zwykły. Odporność na ścieranie 
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PN-74/B-06261      Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie PN-74/B-06262      Nieniszczące 

badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 

Schmidta typu N 
PN-81/M-47501     Zacieraczki do betonu PN-92/D-95017      Surowiec drzewny. Drewno 
wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-
75/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia BN-66/7113-
10 Sklejka szalunkowa 
BN-86/7122-11/21  Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania PN-76/P-79005       
Opakowania transportowe. Worki papierowe PN-90/M- 47850     Deskowania dla 
budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne 
elementy składowe. PN-M47900-1 do 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze 

5.4. Zbrojenie betonu: 

5.4.1. Sprzęt i urządzenia techniczne: 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane następujące 
urządzenia: 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów 
dostarczanych w odcinkach prostych 
- urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość 
- urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych 
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych 
Urządzenia do cięcia i gięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięcie może 
być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm. Zbrojarnie powinny być wyposażone 
w urządzenia do transportu poziomego i pionowego. Zbrojarnie wytwarzające siatki i szkielety 
zbrojeniowe zgrzewane powinny być wyposażone w: 
- zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe 
 
- zgrzewarki elektryczne doczołowe 
- agregaty spawalnicze 
- piece do suszenia elektrod 
- pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod 

5.4.2. Wymagania dotyczące przygotowania zbrojenia: 

Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy w zbrojarniach i stosowanie odpowiednich 
środków ochrony osobistej pracowników, ze względu na występowanie gwałtownych reakcji ze 
strony obrabianego materiału (odpryski, rozpryski gorącego metalu itp.)- 

Zbrojarnia powinna być wyposażona w sprzęt i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie 
robót zgodnie z wymaganą technologią produkcji zbrojeń. Zbrojarnie powinny być podzielone na 
następujące stanowiska: 
- prostowanie prętów dostarczonych w kręgach 
- prostowanie prętów dostarczonych w odcinkach prostych 
- cięcia i gięcia prętów 
- zgrzewania i spawania prętów1- montażu zbrojeń 
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Poza tym w zbrojami powinien znajdować się odpowiednio wyposażony skład stali, 
zapewniający łatwy dostęp do wszystkich asortymentów prętów oraz składowisko gotowych 
zbrojeń. 
 
Przygotowanie zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinno być wykonane w 
specjalnych pomieszczeniach, zabezpieczonych od czynników atmosferycznych. 

5.4.3. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej: 

Do zbrojenia konstrukcji z betonu w projekcie przewidziano stosowanie prętów ze stali klasy A-0 
gatunku StOS i klasy A-lII gatunku 34GS 

5.4.4. Kontrola jakości: 

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
normach państwowych, w przypadku ich braku - w świadectwach ITB. 
W zależności od średnicy prętów i klasy stali pręty powinny być dostarczone w postaci 
kręgów lub wiązek prętów prostych i mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy), 
wydawane na żądanie zamawiającego. 
Gdy takiego zaświadczenia nie ma lub nasuwają się wątpliwości co do jakości stali na 
podstawie oględzin albo stal pęka przy gięciu, stal należy poddać badaniom 
laboratoryjnym. 

5.4.5. Przygotowanie prętów zbrojeniowych: 

Pręty zbrojeniowe, przed ich użyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, należy 
oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. 

5.4.5.1. Oczyszczenie prętów zbrojeniowych: 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 

5.4.5.2. Prostowanie i cięcie prętów zbrojeniowych: 

Pręty stalowe, użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
W przypadku prostowania stali metoda wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania 
prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym 
pracowników. Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 
- przebywanie pracownikom wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali 
- przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu 
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu. 
Kołowrotki do zwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a 
prościarkami powinny być ogrodzone. 

Przy cięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- w przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub 
stole zbrojarskim. 
- cięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione 
- przy mechanicznym przecinaniu prętów chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 cm 
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od nożyc tnących jest zabronione. 
 

5.4.5.3. Gięcie prętów zbrojeniowych: 

Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- gięcie prętów o średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
- pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń 
mechanicznych 
- gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć tylko do stali 
walcowanych na gorąco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla tego rodzaju gięcia 
- zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów zbrojeniowych na 
mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki. 

5.4.5.4. Stanowiska pracy zbrojarzy: 

Stanowiska warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny być ustawione w 
pomieszczeniach zamkniętych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od ^   strony 
nawietrznej odpowiednimi przegrodami. 
Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny być wytrzymałe na uderzenia, o mocnej 
konstrukcji i przytwierdzone do podłoża. 
Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujące się po obu stronach stołu należy oddzielić umieszczoną nad 
stołem siatką o wysokości 1 m, o oczkach nie większych niż 20 mm. 
 
5.4.5.5. Składowanie odgiętych prętów zbrojeniowych: 

Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych 
miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po 
odgiętych prętach zbrojeniowych jest zabronione. 
W przypadku prętów dostarczonych luzem na budowę, należy odgięte pręty dostarczyć w paczkach z 
podaniem ich charakterystyki na trwałych przywieszkach. 
Elementy zbrojenia przewożone za pomocą dźwigów lub żurawi powinny być zawieszone w sposób 
stabilny oraz zabezpieczone przed wysunięciem się. 
Przemieszczane elementy zbrojenia należy opuszczać i układać ostrożnie. Rzucanie 
elementów jest zabronione. 

Składowanie zbrojenia na pomostach roboczych jest zabronione. 

 5.4.5.6. Zasady łączenia prętów: 
Zbrojenie powinno składać się jeżeli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego 
przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie może być 

spełniony, odcinki prętów mogą być łączone za pomocą spajania. Dopuszcza się łączenie prętów na 
zakład. 
Pręty ze stali klasy A-0 i A-III   mogą być spajane za pomocą zgrzewania elektrycznego 
doczołowego, spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego 
(garbowego). 
Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których nośność 
prętów nie jest w pełni wykorzystana. 

Przy łączeniu prętów zbrojeniowych na zakład rozstaw strzemion powinien być 
zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. Prętów o 
średnicy powyżej 25 mm oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, gdzie cały 
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przekrój jest rozciągany nie należy łączyć na zakład. 
 
Połączenia na zakład wykonywać wg normy PN-63/B-06251 Roboty betonowe i 
żelbetowe. 
Wymagania techniczne oraz normy PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

5.5. Montaż zbrojenia: 5.5.1. 

Zasady ogólne: 

Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej 
ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu, w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu, w belkach pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót 
zbrojarskich. 
5.5.2. Kontrola wykonania i montaż zbrojenia: 

Kontrola niezbędna przed zabetonowaniem zbrojenia winna obejmować: 
- oględziny 
- badanie zgodności wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem 
- sprawdzenie zaświadczeń jakości 
- badanie połączeń wykonanych na placu budowy 
Dopuszczalne odchyłki: 
- w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion przy średnicy d£20 mm - ±10 mm, przy 
średnicy d> 20 mm - ±0,5 d 
- w położeniu odgięć prętów ±2d 
- w grubości warstwy otulającej +10 mm, -O mm 

- w położeniu połączeń (styków) prętów - ±25 mm 
- od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: w długości elementu ±10 mm, w 
szerokości (wysokości) elementu przy wymiarze do 1 m - ±5 mm, powyżej 1 m - ±10 mm. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół a fakt odbioru odnotować w dzienniku 
budowy. 

5.5.3. Normy związane: 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne PN-84/B-03264 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

5.7. Roboty murowe: 

5.7.1.Wykonywanie murów: 



ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA W STASZOWIE 
STAN SUROWY – OD STRONY POŁUDNIOWEJ 

Kondygnacje nadziemne II-VI  i Zachodniej  kondygnacja nadziemna II 
 

 

 

27

 

5.7.1.1. Warunki przystąpienia do robót murowych: 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowania 
ścian fundamentowych. 

5.7.1.2. Ogólne zasady wykonywania murów: 

- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp. 
- w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 
- mury wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
- cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać 
lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej konieczne 
jest moczenie cegły suchej. 
- stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
- izolację wodoszczelną w budynkach murowanych należy wykonywać na wysokości co najmniej 15 
cm nad terenem, niezależnie od izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych. 
- konstrukcje murowe o grubości poniżej 1 cegły (np. kominy i ścianki działowe) mogą być 
wykonywane tylko w temperaturze powyżej 0°C 
- wykonywanie murów grubszych dopuszcza się w temperaturach ujemnych pod 
warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym. 
Wyd. ITB1987 r. 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. poprzez przykrycie papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższe przerwie w 
robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie taka potrzeba, usunąć wszelkie ich 
uszkodzenia, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy muru i zaprawy. 
 
 

5.7.2. Mury z cegły pełnej, ceramicznej lub bloczków gazobetonowych: 

5.7.2.1. Materiał: 

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnym PN. Dopuszczalna ilość cegieł 
połówkowych i pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przez całą grubość cegły nie może 
przekroczyć dla cegły klasy 15 -10% cegieł badanych. Na budowie należy: 

- sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i dokumentacją projektową 
- przeprowadzić oględziny cegieł i ocenić wymiary i kształt cegieł, liczbę szczerb i 
pęknięć, odporność na uderzenia oraz przełom, ze zwróceniem uwagi na ilość margla. 
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- w przypadku niemożności doraźnej oceny cegieł - szczególnie tych na konstrukcje 
odpowiedzialne - należy przeprowadzić badania laboratoryjne (szczególnie co do klasy i odporności 
na mróz). 
Cegły ze względu na fakt, że są przeznaczone do tynkowania powinny być sprawdzone na obecność 
szkodliwej zawartości soli rozpuszczalnych. Po badaniu nie powinny wystąpić wykwity i naloty. 
Dopuszcza się wykwity, których nie można usunąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego 
narzędzia. 
Nasiąkliwość cegły budowlanej nie powinna być wyższa niż 22% w klasie 15 i 20. 
Klasy niższe mą odpowiednio: 10 - 24%, w niższych klasach nie określa się). 
Do ścian zewnętrznych stosować cegłę o nasiąkliwości maksymalnej 16%. 
Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wys. 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się. Może wystąpić pęknięcie lub wyszczerbienie cegły. Wymagania mogą nie spełniać: 
- 2 cegły na 15 sprawdzanych 
- 3 cegły na 25 sprawdzanych 
- 5 cegieł na 40 sprawdzanych 

5.7.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murowania nośnych ścian nie powinna przekraczać 15% 
całkowitej liczby cegieł. Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł 
całych w liczbie min. 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin w 
murach najwyższej (jedynej) kondygnacji, w murach podokiennych, w murach ppoż. gdy naprężenia 
wynoszą 2/3 wielkości normatywnych W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie cegieł 
całych połówkami, Ich stosowanie może tu wynikać jedynie z konieczności uzyskania prawidłowych 
wiązań cegieł. 

5.7.2.3. Przewody kominowe: 

Przewody wentylacyjne powinny być wymurowane starannie i od środka wyspoinowane. Kratki 
wentylacyjne osadzić na zaprawie marki min. 5. 

5.7.2.5. Spoiny w murach ceglanych: 

W zwykłych murach ceglanych należy przyjmować normową grubość spoiny: 
-12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm 
-10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy licach zewnętrznych na głębokość 15 
mm (murowanie na tżw. puste spoiny). 

5.7.2.6. Naproża prefabrykowane typu L-19: 

Belki nadprożowe w kształcie litery L (o szerokości 9 i wysokości 19 cm) należy stosować w 
zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia nadproża stropami (stropodachami), przyjmując 
jeden z niżej wymienionych typów: 
- D - nadproże drzwiowe - długości typowe: 119 (N/120), 149 i 170 cm 
- N - nadproże okienne - długości typowe: 119 (N/120). 129, 149, 179, 209, 239 i 269 cm. S - 
nadproże w ścianie zewnętrznej nieobciążonej stropami, o długościach jak typ N Belki nadprożowe 
powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą znaku 34GS (zbrojenie główne) i StOS 
(zbrojenie montażowe). 
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W ścianach zewnętrznych można układać od zewnętrznego lica belki ocieplone gazobetonem 
odmiany 05, ale przy dociepleniu zewnętrznym ścian nie jest to konieczne. 

5.7.3. Zaprawy murarskie: 

Marka zapraw powinna odpowiadać marce podanej w projekcie, przygotowanie zapraw powinno 
być wykonane mechanicznie. Zaprawę przygotowywać w ilościach pozwalających na zużycie: 
- zapraw cementowo- wapiennych w ciągu 3 godzin 
- zapraw cementowych - w 2 godziny 
- zapraw gipsowych - zaraz po zrobieniu w ciągu 5 minut 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, inne rodzaje - jeżeli 
przydatność jest potwierdzona laboratoryjnie a piasek nie zawiera szkodliwych domieszek. 
Wymagania dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą PN. 
Jako wodę do zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, jezior lub 
innych miejsc, jeśli odpowiada ona normie PN. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wód mineralnych o niepotwierdzonej przydatności na cele 
budowlane, morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód, 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. 

W przypadku stosowania gotowych mieszanek do zapraw, stosować wszystkie zalecenia 
Producenta, nie stosować mieszanek po upływie terminu ich przydatności. 

 
5.7.4. Normy związane: 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegły. Warunki 
techniczne i badania przy odbiorze PN-EN 

1443:2001      Kominy. Wymagania ogólne 
PN-EN 845.1:2002     Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 
PN-EN 845.2:2002     Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. 
Nadproża 
PN-EN 845.3:2002     Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. 
Stalowe zbrój, do spoin wsporczych 
PN-B-03002:1999      Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-B-03040:1999      Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN-1015.1 do 19. Metody badań zapraw do murów 
PN-EN-480-1 do 12. Domieszki do betonu, zapraw i zaczynów 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości 
PN-81/B 30003 Cement murarski 15 
PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 
PN-B 19705:1998       Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-EN 1097-1 do 9   Badania mechaniczne i fizyczne właściwości kruszyw 
PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody 
badań. Badanie odporności na działanie mrozu metodą pośrednią 
PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-B-12002:1997      Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła dziurawka 
PN-B-12004:1999      Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła kominowa 
PN-B-12011:1997     Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła kratówka 
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PN-70/B-12016         Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-92/B-12017 Ceramiczne wyroby budowlane. Metody badań 
PN-EN 772-3:2000 i 5, 7, 11, 19:2002 Metody badań elementów murowych. PN-B-
12030:1996     Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do zaczynów i zapraw 
PN-EN 1015.1 do 19 Metody badań zapraw do murów PN-M47900-1 do 
3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze 

5.8 Pokrycie dachowe 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 

technologiczną producenta materiałów, PN-61/B-10245 oraz innych związanych, 

obowiązujących Polskich Norm 

5.9. Stolarka drzwiowa zewnętrzna , okienna 
- roboty należy realizować zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi związanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, kartą technologiczną producenta materiałów 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
6.3. Pobieranie próbek. 
6.4. Badania i pomiary. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
6.6. Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny. 
 

7.1. Elementy żelbetowe 
-odbiór deskowania elementów pod względem geometrii i jakości deskowań, 
- odbiór zbrojenia w tym kotew i łączników systemowych, 
 
- odbiór elementów po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jakość powierzchni betonu, 



ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA W STASZOWIE 
STAN SUROWY – OD STRONY POŁUDNIOWEJ 

Kondygnacje nadziemne II-VI  i Zachodniej  kondygnacja nadziemna II 
 

 

 

31

- z dokonanych odbiorów należy sporządzić stosowne protokoły w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym. 

7.2. Ściany murowane z cegły 
- bieżąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu z systemu 
- odbiór wg PN- B- 03002:1999 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




