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II. CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS DO PROJEKTU.  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

Podstawę niniejszego opracowania stanowi: 

o zlecenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie;  
ul. 11-go listopada 78; 28- 200 Staszów; dla Zespołu Usług Technicznych; Jerzy 
Zieliński  
ul. Legionów Polskich78; 28-200 Staszów; na wykonanie projektu przebudowy odcinka 
rurociągów kanalizacji deszczowej na terenie  SPZZOZ w Staszowie, 

o podkład mapowy do w skali 1:500, 
o wizja lokalna, inwentaryzacja, inspekcja wewnętrzna poprzez kamerowanie i ewentualne 

odkrycie kolektora kanalizacji, celem oceny stanu technicznego rurociągów i studni 
kanalizacji deszczowej, 

o informacje Inwestora dotyczące prowadzonych prac remontowych kolektora kanalizacji 
deszczowej, 

o katalogi i poradniki dotyczące rur oraz armatury do wykonania rurociągów kanalizacji 
deszczowej,  

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Opracowanie obejmuje swym zakresem ,,Projekt przebudowy odcinka rurociągów  
kanalizacji deszczowej Dn600 i Dn200 na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie’’. 
 Zakres projektu obejmuje;   
o inwentaryzację aktualnego przebiegu kanalizacji deszczowej na terenie zabudowy 

szpitala, 
o ocenę stanu technicznego odcinka kanalizacji deszczowej Dn600 i Dn200,  

na podstawie wizji lokalnej, inwentaryzacji, inspekcji wewnętrznej poprzez kamerowanie 
oraz odkrycie kolektora kanalizacji, celem oceny stanu technicznego rurociągów i studni 
kanalizacji deszczowej, 

o technologię przebudowy odcinka kolektora magistralnego Dn600 i rurociągu Dn200,  
/ zakres prac oraz technologia przebudowy odcinka kolektora Dn600 zostanie 
opracowany na podstawie przeprowadzonych prac przygotowawczych tj. po 
przeprowadzonym kaperowaniu i ewentualnym odkryciu rurociągów /,  

o wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zakładanej przebudowy 
kanalizacji deszczowej ,  
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3. OPIS TECHNICZNY. 

3.1. Stan istniejący. 

Istniejąca kanalizacja deszczowa zabudowy szpitala w Staszowie została zrealizowana  
w połowie lat 70-tych wraz z budową szpitala. Projektowo wody opadowe zbierane z dachu 
budynku południowej i północnej połaci dachowej budynku głównego szpitala, kierowane 
były kolektorami Dn200 do kolektora głównego Dn600 i poprzez powyższy kolektor do 
ogólno-miejskiej sieci kanalizacji.  

W roku 2010 wraz z realizacją budynku bloku operacyjnego, do rurociągu Dn200 
biegnącego po południowej stronie budynku szpitala podłączone zostały rurociągi Dn200 
odprowadzające wody opadowe z budynku i rejonu bloku.  

Realizowana w roku 2010 przebudowa ,,lądowiska dla helikopterów’’ zakładała 
odprowadzenie wód z rejonu lądowiska dla kanalizacji deszczowej przy ulicy 11-go listopada, 
przy czym, studnia w ,,drodze’’ dojazdowej posiada ,,wyższą’’ rzedną niż studnia narożna po 
południowo-zachodniej stronie szpitala i woda praktycznie odprowadzana jest poprzez 
rurociąg Dn200 biegnący wzdłuż budynku szpitala do kolektora Dn600. 

Projektowana i realizowana rozbudowa budynku szpitala i SOR zakłada także 
odprowadzenie wód opadowych do kolektora Dn600, poprzez powyższy rurociąg Dn200.  

Aktualnie; 
o w studni A1 kolektora Dn600, zlokalizowanej zgodnie ze szkicem inwentaryzacyjnym, po 

intensywnych opadach występuje podwyższony poziom wody, bez jej wypływu na zewnątrz 
studni, 

o studnia A1 posiada odchylenia od pionu oraz przesunięcia wzajemne betonowych kręgów, 
powodujące jej nieszczelność,  

o rozpatrywany odcinek kanalizacji deszczowej, pomiędzy studniami A1÷A3 (A1÷A2) 
kolektora magistralnego Dn600 wg. oświadczeń przedstawicieli Zleceniodawcy nie jest, w 
pełni drożny’’, co potwierdzają obserwacje poziomu wody w studni po intensywnych 
opadach,  

o przeprowadzona próba oceny stanu technicznego kolektorów na odcinku pomiędzy 
studniami A1÷A3 poprzez kamerowanie od strony studni A1 jak i A3 okazała się nieudana ( 
od strony studni A1 kamerowanie wykonano na odcinku około 5mb i ze względu na uskoki 
w profilu, brak było możliwości dalszego prowadzenia kamery, natomiast od studni A3 do 
A1 wykonano kamerowanie na długości około 25mb i dalej wystąpił brak techniczny 
prowadzenia kamery),  

o studnia odcinkowa A2 kolektora Dn600 zlokalizowana na planie sytuacyjnym, fizycznie  
nie została zlokalizowana podczas próby jej odkrycia metodą wykopu wykonanego do 
głębokości około 4m,  

o studnia A2’ jest studnią zlokalizowaną zgodnie z planem sytuacyjnym, ze studni tej jest 
brak  odpływu do studni A2, 

o po wykonaniu czyszczenia studni, próba udrażniania odcinka rurociągu A2’÷A2 od kierunku 
studni A2’ w kierunku studni A2 , okazała się nieskuteczna, 

o przeprowadzone kamerowanie odcinka rurociągu Dn200 pomiędzy studnią zlokalizowaną  
w drodze dojazdowej w rejonie kuchni i kolektorem Dn600 zlokalizowanym w drodze do 
kotłowni, wykazało drożność tego odcinka oraz połączenie ze studnią zgodnie z planem 
sytuacyjnym, przy fizycznym braku głowicy studni Dn600, 

o o wykonaniu czyszczenia studni, próba udrażniania odcinka rurociągu A2’÷A2 od kierunku 
studni A2’ w kierunku studni A2 , okazała się nieskuteczna, 

o rurociąg Dn160 odprowadzenia wód opadowych ze studni kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanej na placu manewrowym obok budynku bloku operacyjnego, posiada oś 
symetrii usytuowana powyżej rzędnej placu i dla prawidłowego odprowadzenia wód 
opadowych winien być obniżony o co najmniej 200 mm, 
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3.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej.  

Biorąc pod uwagę:  

o aktualny schemat technologiczny instalacji kanalizacji deszczowej przedstawionej na planie 
sytuacyjnym, 

o wykonaną ocenę stanu technicznego rurociągów kanalizacji deszczowej wykonaną metodą 
kamerowania, 

o ocenę stanu technicznego rurociągów na odcinku pomiędzy studniami A1, A2, A2’, A3, 

o planowane podłączenia rurociągów z rozbudowywanych obiektów szpitala,  

o obliczenia własne, 
należy;  

o dokonać powtórnej analizy warunków przyłączenia dobudowywanych obiektów szpitala pod 
kątem ich bezpośredniego wprowadzenia do kolektora Dn600, a nie wprowadzanie poprzez 
istniejący rurociąg Dn200, prowadzony po południowej stronie budynku szpitala, 

o przebudować istniejącą studnię A2’ (Dn1200) pod kątem wprowadzenia do niej 
przyłącza od rozbudowywanych obiektów,  

o przebudować istniejący rurociąg Dn200 ( Dn160) pomiędzy studniami A2÷A2’ na 
rurociąg Dn300 celem włączenia do istniejącej studni przyłącza z rozbudowywanych 

obiektów  
( wykonać należy bilans dla projektowanej zlewni ) ,  

o przebudować istniejąca studnię A1 (Dn1500),  

o odbudować istniejąca studnię A2 (Dn1500) poprzez jej wykonanie z nowych kręgów 
betonowych, 

o przebudować odcinek kanalizacji Dn500 pomiędzy studniami A1÷A2 wykonany z rur 
kamionkowych i PCV, na Dn600 PE, 

o wykonać ,,poprzeczne odwodnienie liniowe’’ zjazdu na plac postojowy w rejonie bloku 
operacyjnego wraz z wprowadzeniem do istniejącej studzienki kanalizacji ulicznej, 

o obniżyć odprowadzenie wód opadowych z kratki ściekowej zlokalizowanej na placu w 
rejonie bloku operacyjnego, 

W celu określenia pełnego zakresu przebudowy w/w odcinków kanalizacji, należy wykonać 
prace przygotowawcze obejmujące między innymi: 

- wyznaczenie geodezyjne lokalizacji studni, 

- odkopanie studni A2 lub jej części,  

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru 
robót. Wykonawca prac związanych z przebudową  rurociągów winien dostarczyć 
dokumentację powykonawczą i wykonać inwentaryzację geodezyjną . 
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3.3. Materiały do wykonania przebudowy.  

3.3.1. Rury. 

Ze względów techniczno-ekonomicznych zaleca się do wykonania przebudowy zastosowanie rur 
polietylenowych do kanalizacji / Dn600, Dn300, Dn160/ PE100;  SDR26; PN6;  L=12mb. 

Dopuszcza się zastosowanie rur dwuściennych oraz kształtek z PP o w/w średnicach klasy SN=8kN/m2 
łączonych kielichowo i uszczelnianych profilową uszczelką. Spadek rurociągów odtworzeniowy wg. istniejących 
studni.   

3.3.2. Studnie kanalizacyjne. 

W celu uzbrojenia przebudowywanej kanalizacji deszczowej projektuje się studnie betonowe rewizyjne o 

średnicy Ø1500mm oraz Ø1200mm. 

Studnie betonowe:  

Studnię betonową Ø1500mm i Ø1200mm stanowią część denna przystosowana do połączeń z rurami PVC, 

PP, część kominowa z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe oraz płyta pokrywowa redukująca 

600/590mm, 1500/600mm lub 1200/600mm.  Studnie muszą spełniać wymogi normy szczelności PN-92/B-10735 

pkt. 6.11-6.12.  

Zaleca się zastosowanie kręgów ze stopniami złazowymi montowanymi na etapie produkcji elementu. 

Montaż stopek na budowie może powodować zmniejszoną szczelność studni.  

Według danych badań wizualnych w miejscach odkrywek, grunty w rejonie posadowienia budują: 

- gleba; 
- piaski drobne; 
- piaski gliniaste i gliny piaszczyste. 
 

4. ROBOTY MONTAŻOWE I ROBOTY ZIEMNE. 

Budowa przewodów powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  

i normami: 

o roboty ziemne PN-B-06050:1999.  

o wykopy otwarte PN-B-10736:1999 

Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych "cz.II - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemysłowe". Przy prowadzonych pracach 

ziemnych nakłada się obowiązek chronienia znaków geodezyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  

z dn. 15 kwietnia 1999 r. /Dz.U.1999 nr 45, poz. 454/." 

4.1. Wykopy   

Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczeństwa 

pracy. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi  

w odległości min.1,0m od krawędzi wykopu. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. W razie 

wystąpienia wód gruntowych należy umocnić wykop, a w przypadku występowania ich wysokiego stanu zaleca 

się stosowanie ścianek szczelnych.  

W razie konieczności wody deszczowe wypompować z wykopu. 

Wykopy przewiduje się prowadzić mechanicznie w 90% i 10% ręcznie. Wykopy zarówno mechaniczne jak i 

ręczne należy wykonać jako wykopy wąsko przestrzenne o szerokość wykopu:  

- 0,9m dla przewodów o średnicy z zakresu Ø40-Ø90, 
- 1,1m dla przewodów o średnicy z zakresu Ø200-Ø250, 
- 1,3m dla przewodów o średnicy z zakresu Ø300-Ø500, 
- 1,5m dla przewodów o średnicy z zakresu Ø600-Ø800, 
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Wykopy wykonać w pełnym deskowaniu bądź z zastosowaniem szalunku pogrążalnego. Dno wykopu nie 
może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być wyrównane do 
właściwej wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie. Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę z piasku 

o grubości 20cm. Kąt osadzenia rur 90 Na wykonanej podsypce ułożyć rury i częściowo zasypać tak, aby 
zabezpieczyć rury przed przemieszczaniem się. Po wykonaniu odbioru rurociąg zasypać do wysokości 30cm 
ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie zagęszczając po obu stronach. Materiał stosowany do wykonania 
obsypki powinien odpowiadać takim samym kryteriom jak materiał stosowany do podsypki. Obsypkę należy 
układać równomiernymi warstwami tak, aby rurociąg nie został uszkodzony, ani nie ulegał przemieszczeniu. 
Materiałem zasypowym warstwy ochronnej powinien być grunt mineralny - piasek gruby, średni lub drobny, bez 
grud, kamieni i odpadów mogących powodować mechaniczne uszkodzenia rury. Aby zapobiec osiadaniom 
gruntu należy materiał zasypowy układać warstwami grubości 0,10m zagęszczając do 95% zmodyfikowanej 
wartości Proctora. W celu zachowania wytrzymałości obciążeniowej (gwarantowanej przez producenta) rur, 
należy zadbać o staranne zagęszczenie materiału obsypkowego na całej powierzchni rury, a w szczególności 
wzdłuż jej bocznej krawędzi. Mechaniczne zagęszczanie ciężkim sprzętem dopuszczalne jest dopiero po 
wykonaniu przykrycia rury warstwą 0,60m. Po wykonaniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN- 8836-2, PN-B- 06584, PN-B-06050. 

4.2. Roboty montażowe.      

Przy układaniu i montażu rur przewodowych należy stosować się do zaleceń producenta i przestrzegać 

wszelkich reguł czystości, bezpieczeństwa.  

Rurociągi. 

Montaż rur kanalizacji grawitacyjnej z PE lub PP wykonywać zgodnie zasadami układania rur z materiałów 

elastycznych. Rury układać na stabilnym podłożu, na podsypce, w sposób eliminujący odkształcenia kielicha. 

Rury należy układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Wyrównane dno wykopu wypełnia się materiałem 

podsypki, którą należy wyrównać w taki sposób, aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym 

spadkiem rurociągu. Warstwa sypkiego materiału podsypki o grubości 10cm powinna pozostać niezagęszczona 

dla swobodnego i lepszego ułożenia rur i połączeń rur / połączeń kielichowych / . Przed wykonaniem połączenia 

kielichowego wewnętrzną powierzchnię kielicha należy oczyścić i posmarować trwałym środkiem poślizgowym. 

Następnie na wcześniej oczyszczony bosy koniec rury nałożyć uszczelkę (pomiędzy drugim a pierwszym karbem 

rury). Obsypkę materiałem sypkim wykonywać warstwami nie grubszymi niż 30cm. Dla rur o średnicach nie 

przekraczających 500mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyć połowy średnicy rury. 

Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 „Systemy przewodów rurowych  

z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne 

zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

Montaż studni kanalizacyjnych 

Studnie należy montować zgodnie z instrukcją montażu ich producenta. Dno wykopu należy wyrównać  

i wykonać podsypkę piaskową 10cm. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć kinetę studni i podłączyć do 

niej rury kanalizacyjne, ustawiając dokładnie kąty podłączenia rur. Kinetę należy wypoziomować. Następnie 

należy zasypać wykop zagęszczanymi warstwami do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Zamontować komin 

studni z wykorzystaniem elementów rury karbowanej przyciętej do właściwej wysokości lub betonowych kręgów  

w zależność od typu studni.  Zasypania wykopu dokonać warstwami.  Obsypkę piaskową zagęszczać 

równomiernie na całym obwodzie studzienki. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do 

występujących warunków gruntowo-wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie 

zagęszczenia gruntu na poziomie minimum SP–(Standardowy Proctor): 

- 95% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym, 

- 98% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym.  

W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się zwiększenie stopnia zagęszczenia 

gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% SP dla przypadku drugiego.  
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4.3. Próby szczelności przewodów.      

W celu sprawdzenia szczelności przewodów dokonać próby zgodnie z normą PN-92/B-10735. 

Kanały grawitacyjne z rur PE lub PP poddaje się próbie ciśnienia 3,0m sł. w. Ciśnienie może być mniejsze o 

ile to wynika z zagłębienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku dokładnie zaślepić. 

Napełnić badany odcinek kanału wodą do poziomu w studzience górnej co najmniej 0,5m niższego niż rzędna 

terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience górnej wyniesie 0,5m ponad górną krawędź wylotu 

kanału, należy pozostawić tak wypełniony kanał przez 1 godzinę (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po 

tym czasie próba szczelności winna wynosić 30 minut dla kanałów o długości do 50m. W tym czasie ubytek wody 

(dopełniana ilość wody) powinien być nie większy niż 0,02dm3/m2 powierzchni rury. 

Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy o szczelności również na infiltrację. 

5. SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM TERENU. 

Na trasie przebudowywanej instalacji kanalizacji deszczowej występują skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym / istniejąca kanalizacja, drogi, ogrodzenia, rurociągi wyłączone z eksploatacji /.  

W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty prowadzić ręcznie, ewentualne kable energetyczne 

zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi z tworzywa termoutwardzalnego HDPE, długość rury l = 4,0 m 

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy ustalić rzeczywiste posadowienie 

istniejących przewodów. Na czas wykonywania robót odkryte kable i rurociągi należy zabezpieczyć przed 

zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej. W miejscach skrzyżowań prace prowadzić ręcznie, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem właściwego zarządcy sieci.  Nie wyklucza się istnienia 

w terenie innych niewykazanych w podkładzie mapowym urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do 

inwentaryzacji oraz nie posiadają dokumentacji.  

6. WYKONANIE ROBÓT. 

W trakcie realizacji przebudowy, należy przestrzegać i stosować się do: 

o właściwych przepisów BHP i innych obowiązujących norm oraz do uwag zawartych w treści uzgodnień 
o Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych tom – II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz: 
1) PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

2) PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

3) PN-87/B-01070 - „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia” 

4) PN–81/B–10725 - „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”  

5) PN-74/B-10733 –„Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze” 

6) PN-EN 124:2000 – ”Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”. 

o Wykonanie robót powierzyć wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia i przeszkolonemu  
w zakresie zastosowanych technologii,  

o Wszystkie zamontowane urządzenia, osprzęt i armatura muszą posiadać atest oraz certyfikat na znak 
bezpieczeństwa B,  

o Rozpoczęcie robót, sposób włączenia do sieci, rodzaj montowanej armatury, technologie wykonania należy 
uzgodnić z PGKiM w Staszowie 

o Trasowanie kanalizacji, oraz wytyczenie studni przyłączeniowej należy wykonać zgodnie z planem 
sytuacyjnym i profilem podłużnym. Wykonawcy podać stałe punkty, repery w pobliżu kanału,   

o Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN- 8836-2, PN-B- 06584, PN-B-06050, 
o Roboty w obrębie urządzeń podziemnych i linii napowietrznych należy wykonywać pod bezpośrednim 

nadzorem ich właścicieli, administratorów, czy użytkowników i zgodnie z ich zaleceniami. 
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*Wszelkie nazwy własne produktów (materiałów i urządzeń) przywołane w projekcie, służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania oraz określeniu właściwości i wymogów technicznych, 
założonych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwiązań. Dopuszcza się rozwiązania zamienne - 
równoważne - w oparciu o wyroby innych producentów, pod warunkiem spełnienia tych samych 
właściwości technicznych, nie gorszych niż przyjęte w projekcie i po konsultacji z projektantem i 
Inwestorem. 

7. ODBIORY ROBÓT. 

Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, zarządcy 

działek oraz właściciela montowanego urządzenia. 

Częściowy odbiór robót podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach obejmuje: 

o wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokości obsypki 

ochronnej, 

o dno wykopu w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna, 

o obsypka w zakresie zgodności z projektem co do rodzaju materiału, wymiarów  

i stopnia zagęszczenia, 

o szczelność przewodu poprzez próby na eksfiltrację ścieków do gruntu , 

o zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia 

Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usunięcia. 

Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przed zasypaniem. Końcowego odbioru dokonać przed 

oddaniem do eksploatacji - przedstawić wszystkie dokumenty, sporządzić protokół. 

Budowa przewodów powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami: 

o roboty ziemne PN-B-06050:1999.  

 

8. ESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁOW. 

8.1. ZESTAWIENIE MATERIAŁOW DO WYK. PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI RUROCIĄGÓW  
/ ODCINEK A1÷A3 /. 

LL   Lp. Ozn. kat. Nazwa Wymiary Il. szt Uwagi 

1. A1 Studnia betonowa kanalizacji deszczowej Dn1500 Dn1500 1 

Studnia z kręgów 
betonowych kompletna 
/ kineta, kregi 
betonowe, pokrywa, 
właz, stopnie włazowe /  

2. A2 Studnia betonowa kanalizacji deszczowej Dn1500 Dn1500 1 jak dla poz. A1 

3.      

4.  A1÷A2 
Rura polietylenowa do kanalizacji Dn600  
PE100;  SDR26; PN6;  L=12mb 

Ø630x25 / 54mb/  

8.2. ZESTAWIENIE MATERIAŁOW DO WYK. PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI RUROCIĄGÓW  
/ ODCINEK A1÷A3 /. 

LL   Lp. Ozn. kat. Nazwa Wymiary Il. szt Uwagi 

5. A2’ Studnia betonowa kanalizacji deszczowej Dn1200 
Dn1
200 

1 

Studnia z kręgów 
betonowych kompletna 
/ winieta, kregi 
betonowe, pokrywa, 
właz, stopnie włazowe /  

6.  A2÷A2’ 
Rura polietylenowa do kanalizacji Dn300  
PE100;  SDR26; PN6;  L=12mb 

Ø315x12,5 / 30mb/  

8.3. ZESTAWIENIE MATERIAŁOW DO WYK. PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI RUROCIĄGÓW  
/ ODCINEK A1÷A3 /. 

LL   Lp. Ozn. kat. Nazwa Wymiary Il. szt Uwagi 

7.  
Odwodnienie liniowe typu ciężkiego s=30cm 

 / komplet; prefabrykat betonowy + pokrywa typu 
ciężkiego/  

L=6,0m 1  
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8.  
Rura polietylenowa do kanalizacji Dn150 
PE100;  SDR26; PN6;  L=12mb 

Ø160x6,5 / 1,5mb/  

 


