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7.2 26.
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I. UPRAWNIENIA | DOKUMENTY FORMALNE.
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Wejewoda Tarnobrzesti
Ne 112A/TBG/94 Tarnobrzeg, dnia S wrzesnia g9 94 .

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngeh w budownictwie

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tersmowe)] I Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r,

w sprawie samodzielnyeh funkeji technilcznyck w budownictwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, Ze:
Obywatel Jerzy ?I_é.z’Ef ZiEliﬁSLEjT.. i :.nagiStE_I_‘ inZyniermechanlk ......
@odzony dnia 3 lutego 1992 re .. w Mawrowlcach .. . ...

postada przygotowanie zawodowe upowaznlajace do wyhonywania samodzielnej funkeji

R LRECUORERNTR v

w specjelnosei konstrukcyino-budowlanej z ograniczeniem do konstrukeji

Soywaret  Jerzy Jozef Zielidskd 0 . ... jest upowsislony do:

1. sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzan konstrukcyjno-budowlanych
ograniczonych do konstrukcji stalowych budynkdéw oraz innych budowli,
z wytaczeniem linii, wez¥éw i stacji kolejowych, drdg, nawierzchni
lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,
. sporzgdzania projektéw w zakresie pozwigzan architektonicznych

2
. ograniczonych do konstrukcji stalowych w budownictwie jednorodzinnym,
zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze do 1000 m szeéé.

0d decyzji niniejszej stuiy odwolanie do Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w terminie 14-tu dni od daty otrzymania za moim pofrednictwem.

RzZGszp zam !281/86 1000
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Ne  Th/TBG/94 Tarnobrzeg, dnia 30 maja 19 94 r

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do peilnienia samodzielngch funkcji techniczngech w budowniciwie

Na podstawie 5 5 ust.d phki 1, 96 0SEal, 2 87 i oo s
i§13 ust, 1 pkt 2 Oraz zmiany Dz.U.lir 69,poz.299 z B.08.1931 r.

rozporzadzenia Mimistra Gospodarki Tersnowej i Oczhronv Scodowlska z dnia 20 lutego 1975 r,

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 4B6) stwierdza

sig, Te:
Obywatel Marek Jacek Burzyrhski =~  ing hanik

urodzony dnia 14 CZerwca 19593 De ... W L AOODOL .

pesiada przygotowanie zawodowe upowainlajace do wykonywania samodzielnej funkeji .

- kierownika budowy i robdt -

w specjalnodei | konstrukeyino = bhudowlapsl.z.opraniczenien do kons:

stalowych
Obywatel __Marek Jacek Burzydski =~~~ jest upowainiony do:

1. kierowania, nadzorowania i Kontrolowania budowy 1 robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyvinych elementdéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkdw oraz innych budowli z ograniczeniem do konstrukeji
stalowych, z wylaczeniem linii, wezXéw i stacji kolejowych, drdg
oraz nawierzchni lotniskowych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
i wodnomelioracyjinych,

ha

sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynikdow o kubaturze do 1000 m szesSé. projektdw w zakresie rozwigzan
ronstrukeyjno-budowlanych wszelkich budynkow i1 budowli z ograniczeniem
do kenstrukcji stalowych,

5 sporzadzania projektéw w zakresie ropzwigzahd architektonicznych

7z ograniczeniem do konstrukcji stalowych :

budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacjl projektow

powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkéw.

0d decyzji niniejszej s}uzy odwolanie do Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14=-tu dni od daty otrzymania
za moim poérednictwem.

oleczed
ireedowa

HzZGszp zam 1281/86 1000
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2.ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
o] | z B A
INZYNIERGOW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 14 grudzied 2017

N\

Zaswiadczenie

Pan(i) Zieliviski Jerzy
miefsce zamieszkania :

ul.Legiondw Polskich 78

28-200 Staszow
Jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowef Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEAS/1586/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budowniciwa
25-304 Kielee, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
wwn. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. I O/Kislce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy hiura: poniedzilek, wiorek, czwariek, pigiek - od 10:00 do 16:00, §roda - nieczyrine
Godziny pracy czyieini: wiorek - od 10:00 do 16:00
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i SWIETOKRZYSKA

e |OKREGOWA Kielce, dn. 14 marzec 2018
Nl 2 B A
1INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Burzynski Marek
miejsce zamieszkania .
ul. Mickiewicza 18/3
28-200 Staszow
Jest eztonkiem Swietokrzyskiej Okregowef Izby Inzynieréw Budownichwa
o numerze ewidencyjimym : SWK/BO/1761/01
i posiada wymagane wbezpieczenie od odpowiedzialnosci evwilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2018 do 31-03-2019

Zup. P iczicego SOIB
1
mgrini @t Sobanska
DYIREKTIOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne

Godzinv nracv czvieini: wiorek - od 10:00 do 16:00
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oy SWIETOKRZYSKA
| OKREGOWA
o Sl . z) A
B TINZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 21 marzec 2017

Zaswiadczenie

Pan(i) Warszawa Bfaiej
miefsce zamieszkania :
ul. Opatowska 4
28-200 Kurozweki
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0008/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2017 do 31-01-2018

| )
Z up. Putslwodnicz ego SOIIB

mgrinz. /¥
DYRF

[

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Il. CZESC OPISOWA — OPIS DO PROJEKTU.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

o zlecenie Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w
Staszowie;
ul. 11-go listopada 78; 28- 200 Staszéw; dla Zespotu Ustug Technicznych; Jerzy
Zielinski
ul. Legionéw Polskich78; 28-200 Staszéw; na wykonanie projektu przebudowy odcinka
rurociggoéw kanalizacji deszczowej na terenie SPZZOZ w Staszowie,

o podkiad mapowy do w skali 1:500,

o Wwizja lokalna, inwentaryzacja, inspekcja wewnetrzna poprzez kamerowanie i ewentualne
odkrycie kolektora kanalizacji, celem oceny stanu technicznego rurociggéw i studni
kanalizacji deszczowej,

o informacje Inwestora dotyczace prowadzonych prac remontowych kolektora kanalizacji
deszczowej,

o katalogi i poradniki dotyczace rur oraz armatury do wykonania rurociagéw kanalizacji
deszczowej,

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje swym zakresem ,,Projekt przebudowy odcinka rurociggéw
kanalizacji deszczowej Dn600 i Dn200 na terenie Samodzielnego Publicznego Zespotu
Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie”.

Zakres projektu obejmuje;

o inwentaryzacje aktualnego przebiegu kanalizacji deszczowej na terenie zabudowy
szpitala,

o ocene stanu technicznego odcinka kanalizacji deszczowej Dn600 i Dn200,

na podstawie wizji lokalnej, inwentaryzacji, inspekcji wewnetrznej poprzez kamerowanie

oraz odkrycie kolektora kanalizacji, celem oceny stanu technicznego rurociagéw i studni

kanalizacji deszczowej,
o technologie przebudowy odcinka kolektora magistralnego Dn600 i rurociggu Dn200,

/ zakres prac oraz technologia przebudowy odcinka kolektora Dn600 zostanie

opracowany na podstawie przeprowadzonych prac przygotowawczych tj. po

przeprowadzonym kaperowaniu i ewentualnym odkryciu rurociggéw /,
o wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét dla zaktadanej przebudowy

kanalizacji deszczowej ,
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3.0PIS TECHNICZNY.

3.1. Stan istniejacy.

Istniejgca kanalizacja deszczowa zabudowy szpitala w Staszowie zostata zrealizowana
w potowie lat 70-tych wraz z budowg szpitala. Projektowo wody opadowe zbierane z dachu
budynku potudniowej i pétnocnej potaci dachowej budynku gtéwnego szpitala, kierowane
byty kolektorami Dn200 do kolektora gtébwnego Dn600 i poprzez powyzszy kolektor do
ogo6lno-miejskiej sieci kanalizacji.

W roku 2010 wraz z realizacjg budynku bloku operacyjnego, do rurociaggu Dn200
biegngcego po potudniowej stronie budynku szpitala podtaczone zostaty rurociggi Dn200
odprowadzajgce wody opadowe z budynku i rejonu bloku.

Realizowana w roku 2010 przebudowa ,,ladowiska dla helikopteréw” zaktadata
odprowadzenie wod z rejonu lgdowiska dla kanalizacji deszczowej przy ulicy 11-go listopada,
przy czym, studnia w ,,drodze” dojazdowej posiada ,,wyzsza” rzedng niz studnia narozna po
potudniowo-zachodniej stronie szpitala i woda praktycznie odprowadzana jest poprzez
rurocigg Dn200 biegnacy wzdtuz budynku szpitala do kolektora Dn600.

Projektowana i realizowana rozbudowa budynku szpitala i SOR zaktada takze
odprowadzenie wod opadowych do kolektora Dn600, poprzez powyzszy rurocigg Dn200.

Aktualnie;

o w studni A1 kolektora Dn600, zlokalizowanej zgodnie ze szkicem inwentaryzacyjnym, po
intensywnych opadach wystepuje podwyzszony poziom wody, bez jej wyptywu na zewnatrz
studni,

o studnia A1 posiada odchylenia od pionu oraz przesuniecia wzajemne betonowych kregéw,
powodujace jej nieszczelnose,

o rozpatrywany odcinek kanalizacji deszczowej, pomiedzy studniami A1+A3 (A1+A2)
kolektora magistralnego Dn600 wg. o$wiadczen przedstawicieli Zleceniodawcy nie jest, w
petni drozny”, co potwierdzajg obserwacje poziomu wody w studni po intensywnych
opadach,

o przeprowadzona proba oceny stanu technicznego kolektoréw na odcinku pomiedzy
studniami A1+A3 poprzez kamerowanie od strony studni A1 jak i A3 okazata sie nieudana (
od strony studni A1 kamerowanie wykonano na odcinku okoto 5mb i ze wzgledu na uskoki
w profilu, brak byto mozliwosci dalszego prowadzenia kamery, natomiast od studni A3 do
A1 wykonano kamerowanie na dtugosci okoto 25mb i dalej wystapit brak techniczny
prowadzenia kamery),

o studnia odcinkowa A2 kolektora Dn600 zlokalizowana na planie sytuacyjnym, fizycznie
nie zostafa zlokalizowana podczas proby jej odkrycia metodg wykopu wykonanego do
gtebokosci okoto 4m,

o studnia A2’ jest studnig zlokalizowang zgodnie z planem sytuacyjnym, ze studni tej jest
brak odptywu do studni A2,

o po wykonaniu czyszczenia studni, préba udrazniania odcinka rurociggu A2'+A2 od kierunku
studni A2’ w kierunku studni A2 , okazata sie nieskuteczna,

o przeprowadzone kamerowanie odcinka rurociaggu Dn200 pomiedzy studnig zlokalizowang
w drodze dojazdowej w rejonie kuchni i kolektorem Dn600 zlokalizowanym w drodze do
kottowni, wykazato drozno$¢ tego odcinka oraz potgczenie ze studnig zgodnie z planem
sytuacyjnym, przy fizycznym braku gtowicy studni Dn600,

o 0 wykonaniu czyszczenia studni, préba udrazniania odcinka rurociggu A2'+A2 od kierunku
studni A2’ w kierunku studni A2 , okazata sie nieskuteczna,

o rurocigg Dn160 odprowadzenia wod opadowych ze studni kanalizacji deszczowe;j
Zlokalizowanej na placu manewrowym obok budynku bloku operacyjnego, posiada 0$
symetrii usytuowana powyzej rzednej placu i dla prawidtowego odprowadzenia wéd
opadowych winien by¢ obnizony o co najmniej 200 mm,
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PROJEKT PRZEBUDOWY ODCINKA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.2. Przebudowa kanalizacji deszczowe;.

o

o

[e]

Biorac pod uwage:

aktualny schemat technologiczny instalacji kanalizacji deszczowej przedstawionej na planie
sytuacyjnym,

wykonang ocene stanu technicznego rurociggéw kanalizacji deszczowej wykonang metodg
kamerowania,

ocene stanu technicznego rurociggéw na odcinku pomiedzy studniami A1, A2, A2’, A3,
planowane podiaczenia rurociggéw z rozbudowywanych obiektéw szpitala,

obliczenia wtasne,

nalezy;

o

dokonac¢ powtdrnej analizy warunkéw przytaczenia dobudowywanych obiektéw szpitala pod
katem ich bezposredniego wprowadzenia do kolektora Dn600, a nie wprowadzanie poprzez
istniejacy rurociag Dn200, prowadzony po potudniowej stronie budynku szpitala,
przebudowaé istniejaca studnie A2’ (Dn1200) pod katem wprowadzenia do nigj
przytacza od rozbudowywanych obiektéw,

przebudowag istniejacy rurociag Dn200 ( Dn160) pomiedzy studniami A2+A2’ na
rurocigg Dn300 celem wiaczenia do istniejgcej studni przytgcza z rozbudowywanych
obiektow

( wykona¢ nalezy bilans dla projektowanej zlewni ) ,

przebudowac istniejgca studnie A1 (Dn1500),

odbudowac istniejgca studnie A2 (Dn1500) poprzez jej wykonanie z nowych kregéw
betonowych,

przebudowac odcinek kanalizacji Dn500 pomiedzy studniami A1+A2 wykonany z rur
kamionkowych i PCV, na Dn600 PE,

wykonacé ,,poprzeczne odwodnienie liniowe” zjazdu na plac postojowy w rejonie bloku
operacyjnego wraz z wprowadzeniem do istniejacej studzienki kanalizacji ulicznej,
obnizy¢ odprowadzenie wdd opadowych z kratki Sciekowej zlokalizowanej na placu w
rejonie bloku operacyjnego,

W celu okreslenia petnego zakresu przebudowy w/w odcinkéw kanalizacji, nalezy wykonaé
prace przygotowawcze obejmujgce miedzy innymi:

wyznaczenie geodezyjne lokalizacji studni,
odkopanie studni A2 lub jej czesci,

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru
robot. Wykonawca prac zwigzanych z przebudowa rurociggéw winien dostarczy¢
dokumentacje powykonawczg i wykonaé inwentaryzacje geodezyjng .
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3.3. Materialy do wykonania przebudowy.

3.3.1. Rury.

Ze wzgledoéw techniczno-ekonomicznych zaleca sie do wykonania przebudowy zastosowanie rur
polietylenowych do kanalizacji / Dn600, Dn300, Dn160/ PE100; SDR26; PN6; L=12mb.

Dopuszcza sie zastosowanie rur dwusciennych oraz ksztattek z PP o w/w $rednicach klasy SN=8kN/m?
taczonych kielichowo i uszczelnianych profilowg uszczelka. Spadek rurociggéw odtworzeniowy wg. istniejacych
studni.

3.3.2. Studnie kanalizacyjne.
W celu uzbrojenia przebudowywanej kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie betonowe rewizyjne o
Srednicy @1500mm oraz @1200mm.

Studnie betonowe:

Studnie betonowg @1500mm i @1200mm stanowig cze$¢ denna przystosowana do potaczen z rurami PVC,
PP, cze$¢ kominowa z kregow Zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe oraz ptyta pokrywowa redukujgca
600/590mm, 1500/600mm lub 1200/600mm. Studnie musza spetniac wymogi normy szczelnosci PN-92/B-10735
pkt. 6.11-6.12.

Zaleca sie zastosowanie kregbw ze stopniami ztazowymi montowanymi na etapie produkcji elementu.
Montaz stopek na budowie moze powodowa¢ zmniejszong szczelnos¢ studni.

Wedtug danych badan wizualnych w miejscach odkrywek, grunty w rejonie posadowienia buduja;

- gleba;

- piaski drobne;

- piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

4.ROBOTY MONTAZOWE | ROBOTY ZIEMNE.

Budowa przewoddw powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami:
o  roboty ziemne PN-B-06050:1999.
o  wykopy otwarte PN-B-10736:1999

Catos¢ robot nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych "cz.Il - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemystowe". Przy prowadzonych pracach
ziemnych naktada sie obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji
z dn. 15 kwietnia 1999 r. /Dz.U.1999 nr 45, poz. 454/."

4.1. Wykopy

Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczenstwa
pracy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi
w odlegtosci min.1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych. W razie
wystapienia wod gruntowych nalezy umocni¢ wykop, a w przypadku wystepowania ich wysokiego stanu zaleca
sie stosowanie $cianek szczelnych.
W razie koniecznosci wody deszczowe wypompowac z wykopu.

Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 90% i 10% recznie. Wykopy zaréwno mechaniczne jak i
reczne nalezy wykonac jako wykopy wasko przestrzenne o szerokos¢ wykopu:

- 0,9m dla przewoddw o rednicy z zakresu @40-@90,

- 1,Am dla przewodow o $rednicy z zakresu @200-@250,
- 1,3m dla przewodéw o érednicy z zakresu @300-@500,
- 1,5m dla przewodoéw o $rednicy z zakresu @600-@800,
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Wykopy wykona¢ w petnym deskowaniu badz z zastosowaniem szalunku pograzalnego. Dno wykopu nie
moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do
wiasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke z piasku
o grubosci 20cm. Kat osadzenia rur 90° Na wykonanej podsypce utozy¢ rury i czeSciowo zasypac tak, aby
zabezpieczy€ rury przed przemieszczaniem sie. Po wykonaniu odbioru rurocigg zasypac¢ do wysoko$ci 30cm
ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie zageszczajac po obu stronach. Materiat stosowany do wykonania
obsypki powinien odpowiadac takim samym kryteriom jak materiat stosowany do podsypki. Obsypke nalezy
uktada¢ rownomiernymi warstwami tak, aby rurociag nie zostat uszkodzony, ani nie ulegat przemieszczeniu.
Materiatem zasypowym warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek gruby, $redni lub drobny, bez
grud, kamieni i odpadéw mogacych powodowaé mechaniczne uszkodzenia rury. Aby zapobiec osiadaniom
gruntu nalezy materiat zasypowy uktada¢ warstwami grubosci 0,10m zageszczajac do 95% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. W celu zachowania wytrzymato$ci obcigzeniowej (gwarantowanej przez producenta) rur,
nalezy zadbac o staranne zageszczenie materiatu obsypkowego na catej powierzchni rury, a w szczegélnosci
wzdtuz jej bocznej krawedzi. Mechaniczne zageszczanie cigzkim sprzetem dopuszczalne jest dopiero po
wykonaniu przykrycia rury warstwg 0,60m. Po wykonaniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN- 8836-2, PN-B- 06584, PN-B-06050.

4.2. Roboty montazowe.

Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta i przestrzega¢
wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.

Rurociagi.

Montaz rur kanalizacji grawitacyjnej z PE lub PP wykonywa¢ zgodnie zasadami uktadania rur z materiatow
elastycznych. Rury uktada¢ na stabilnym podiozu, na podsypce, w sposéb eliminujacy odksztatcenia kielicha.
Rury nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podiozu. Wyréwnane dno wykopu wypetnia sie materiatem
podsypki, ktora nalezy wyréwnac w taki sposob, aby jej gbrna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10cm powinna pozosta¢ niezageszczona
dla swobodnego i lepszego utozenia rur i potaczen rur / potaczen kielichowych / . Przed wykonaniem potaczenia
kielichowego wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy oczysci¢ i posmarowaé trwatym Srodkiem po$lizgowym.
Nastepnie na wczesniej oczyszczony bosy koniec rury natozy¢ uszczelke (pomiedzy drugim a pierwszym karbem
rury). Obsypke materiatem sypkim wykonywa¢ warstwami nie grubszymi niz 30cm. Dla rur o $rednicach nie
przekraczajacych 500mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy $rednicy rury.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig,

Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyréwna¢
i wykonac podsypke piaskowg 10cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ kinete studni i podtaczy¢ do
niej rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie katy podtaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowac¢. Nastepnie
nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowaé komin
studni z wykorzystaniem elementow rury karbowanej przycietej do wtasciwej wysokosci lub betonowych kregow
w zaleznos¢ od typu studni. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszczaé
rownomiernie na catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do
wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewngtrznego. Zaleca sie stosowanie
zageszczenia gruntu na poziomie minimum SP—(Standardowy Proctor):

- 95% SP dla drog o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

- 98% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sig zwigkszenie stopnia zageszczenia
gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% SP dla przypadku drugiego.
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4.3. Préoby szczelnosci przewodow.

W celu sprawdzenia szczelnosci przewoddw dokona¢ proby zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Kanaty grawitacyjne z rur PE lub PP poddaje sie prébie cisnienia 3,0m st. w. Ci$nienie moze by¢ mniejsze o
ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepic.
Napehi¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu w studzience gérnej co najmniej 0,5m nizszego niz rzedna
terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience gérnej wyniesie 0,5m ponad gérng krawedz wylotu
kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po
tym czasie préba szczelnosci winna wynosi¢ 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50m. W tym czasie ubytek wody
(dopetniana ilos¢ wody) powinien by¢ nie wiekszy niz 0,02dms3/m?2 powierzchni rury.

Pozytywna préba na eksfiltracje Swiadczy o szczelno$ci rowniez na infiltracje.

5.SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM TERENU.

Na trasie przebudowywanej instalacji kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym / istniejaca kanalizacja, drogi, ogrodzenia, rurociagi wytaczone z eksploatacii /.

W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie, ewentualne kable energetyczne
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi z tworzywa termoutwardzalnego HDPE, dtugos¢ rury | =4,0 m

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie

istniejgcych przewoddw. Na czas wykonywania rob6t odkryte kable i rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed
zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej. W miejscach skrzyzowan prace prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz pod nadzorem wiasciwego zarzadcy sieci. Nie wyklucza si¢ istnienia
w terenie innych niewykazanych w podktadzie mapowym urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji oraz nie posiadajg dokumentacji.

6. WYKONANIE ROBOT.

W trakcie realizacji przebudowy, nalezy przestrzegac i stosowac sie do:

o wiasciwych przepisdw BHP i innych obowigzujacych norm oraz do uwag zawartych w tresci uzgodnien

o Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych tom - Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz:
1) PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
2) PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
3) PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”
4) PN-81/B-10725 - ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”
5) PN-74/B-10733 —,Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy

odbiorze”
6) PN-EN 124:2000 - "Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig’.

o Wykonanie robét powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu odpowiednie uprawnienia i przeszkolonemu
w zakresie zastosowanych technologii,

o Wszystkie zamontowane urzadzenia, osprzet i armatura muszg posiada¢ atest oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa B,

o Rozpoczecie robot, sposéb wigczenia do sieci, rodzaj montowanej armatury, technologie wykonania nalezy
uzgodni¢ z PGKiM w Staszowie

o Trasowanie kanalizacji, oraz wytyczenie studni przytaczeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym i profilem podtuznym. Wykonawcy poda¢ state punkty, repery w poblizu kanatu,

o Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN- 8836-2, PN-B- 06584, PN-B-06050,

o Roboty w obrebie urzadzeh podziemnych i linii napowietrznych nalezy wykonywaé pod bezpos$rednim
nadzorem ich wiacicieli, administratorow, czy uzytkownikow i zgodnie z ich zaleceniami.
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*Wszelkie nazwy wlasne produktow (materiatéw i urzadzen) przywotane w projekcie, stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania oraz okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych,
zatozonych w dokumentaciji projektowej, dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie rozwigzania zamienne -
réwnowazne - w oparciu o wyroby innych producentéw, pod warunkiem spetnienia tych samych
wlasciwosci technicznych, nie gorszych niz przyjete w projekcie i po konsultacji z projektantem i
Inwestorem.

7.ODBIORY ROBOT.

Odbiory winny odbywa¢ sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, zarzadcy
dziatek oraz wtasciciela montowanego urzadzenia.
Czesciowy odbior robét podlegajacych zakryciu na poszczegolnych odcinkach obejmuje:
o Wwykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokosci obsypki
ochronnegj,
o dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna,
o obsypka w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materialu, wymiaréw
i stopnia zageszczenia,
o szczelno$¢ przewodu poprzez proby na eksfiltracje $ciekéw do gruntu ,
o zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usuniecia.
Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, przed zasypaniem. Koncowego odbioru dokona¢ przed
oddaniem do eksploatacji - przedstawi¢ wszystkie dokumenty, sporzadzi¢ protokét.
Budowa przewodéw powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami:
o roboty ziemne PN-B-06050:1999.

8.ESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

8.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYK. PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI RUROCIAGOW
/ ODCINEK A1-+-A3 /.

Lp. |Ozn. kat. Nazwa Wymiary Il. szt Uwagi
Studnia z kregéw
betonowych kompletng
1. A1 Studnia betonowa kanalizacji deszczowej Dn1500 Dn1500 1 / kineta, kregi

betonowe, pokrywa,
wiaz, stopnie wiazows

-~

2. A2 Studnia betonowa kanalizacji deszczowej Dn1500 Dn1500 1 jak dla poz. A1

. Rura polietylenowa do kanalizacji Dn600
4. A1+-A2 PE100: SDR26: PN6: L=12mb @630x25 | /54mb/

8.2. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYK. PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI RUROCIAGOW
/ ODCINEK A1-+-A3 /.

Lp. | Ozn. kat. Nazwa Wymiary II. szt Uwagi
Studnia z kregéw
Dn1 betonowych kompletng
5. A2’ Studnia betonowa kanalizacji deszczowej Dn1200 200 1| /winieta, kregi
betonowe, pokrywa,

-~

wiaz, stopnie wiazows

. ao | Rura polietylenowa do kanalizacji Dn300
6. A2+A2 PE100: SDR26: PN6: L=12mb @315x12,5 |/ 30mb/

8.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYK. PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI RUROCIAGOW
/ ODCINEK A1-+-A3 /.

Lp. | Ozn. kat. Nazwa Wymiary II. szt Uwagi

Odwodnienie liniowe typu ciezkiego s=30cm
7. / komplet; prefabrykat betonowy + pokrywa typu L=6,0m 1
ciezkiego/
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Rura polietylenowa do kanalizacji Dn150
8. PE100; SDR26; PN6; L=12mb @160x6,5 |/1,5mb/




