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SZPITAL_STASZOW_| PIETRO rozbudowa

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Modernizacja i rozbudowa Szpitala w Staszowie - | PIETRO
1 45310000-3 Instalacja elektryczna CPV 45310000-3
1|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-0501 |cegtly
46 otw. 46.000
RAZEM 46.000
2|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1{1209-0601 |pach z cegty
35 otw. 35.000
RAZEM 35.000
3|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o $r. do 47 mm w ceg-|m
d.1(1001-17 le
258 m 258.000
RAZEM 258.000
4|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podfozu réznym od betonowe-|m
d.1/0107-01 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RL 20
388 m 388.000
RAZEM 388.000
5|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podfozu réznym od betonowe-|m
d.1/0107-01 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd KARBOWANA RVKL
780 m 780.000
RAZEM 780.000
6/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1{1012-02
448 m 448.000
RAZEM 448.000
7|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na |szt.
d.1/0701-06 $cianie (2 mocowania)
280 szt. 280.000
RAZEM 280.000
8/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej wciggane do rur - przewod tele- |m
d.1/0207-01 wizyjny
260 m 260.000
RAZEM 260.000
9/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej wciggane do rur FTP 4x2x0,5 m
d.1/0207-01 cat. 6
1150 m 1150.000
RAZEM 1150.000
10|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach |m
d.1/0212-01 i na drabinkach bez mocowania FTP 4x2x0,5 cat. 6
1950 m 1950.000
RAZEM 1950.000
11/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 ukfadane w go- |m
d.1]0206-01 towych korytkach YDYZo 5x2,5 mm2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
12|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 uktadane wgo |m
d.1]0206-01 towych korytkach YDY zo 3x2,5
800 m 800.000
RAZEM 800.000
13|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 ukfadane wgo |m
d.1]0206-01 towych korytkach YDYZo 4x1,5 mm2
400 m 400.000
RAZEM 400.000
14|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1/0204-03 tynku betonowym YDYp 3x1,5
950 m 950.000
RAZEM 950.000
15|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1/0204-03 tynku betonowym YDYp-3x2,5
800 m 800.000
RAZEM 800.000
16|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe uktadane w go towych korytkach(kanatach) |m
d.1/0206-01 LgY 25 zasilania RIT11i RIT12
960 m 960.000
RAZEM 960.000
17|KNR 5-08 Przewody izolowane ukfadane w go towych korytkach (kanatach) YKYzZo 5x70 |m
d.1/0206-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
18/KNR 5-08 Przewody izolowane ukfadane w go towych korytkach (kanatach) YKYZo 5x35 |m
d.1/0206-01
160 m 160.000
RAZEM 160.000
19|KNR 5-08 Przewody izolowane ukfadane w go towych bruzdach (kanatach) YKYZo 5x25 |m
d.1/0206-01
30 m 30.000
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RAZEM 30.000
20|KNR 5-08 Przewody izolowane uktadane w go towych bruzdach (kanatach) YKYZo 5x10 |m
d.1/0206-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
21|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
880 szt. 880.000
RAZEM 880.000
22|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.1/0302-06
348 szt. 348.000
RAZEM 348.000
23|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01
140 szt. 140.000
RAZEM 140.000
24|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-02
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
25|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe potréjne o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-03
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
26|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe poczwérne o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-03
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
27|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1/0306-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
28|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej bryz- |szt.
d.1/0306-02 goszczelne
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
29|KNNR 5 Przycisk bistabilny szt.
d.1/0306-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1/0306-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.1/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
32|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.1/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
34|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
35|KNR-W 5-08 |Montaz wentylatoréw z czujnikiem ruchu szt.
d.1/0307-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
36|KNR-W 5-08 |Montaz gniazd TV szt.
d.1/0307-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
37|KNNR 5 Gniazda panele przytézkowe typ G2 szt.
d.1/0308-05
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
38|KNNR 5 Gniazda - zestaw oznaczony na planach jako "G1" szt.
d.1/0308-05
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNNR 5 Gniazda - zestaw oznaczony na planach jako "GP1" szt.
d.1/0308-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 4-03 Przedzwonienie brzgczykiem przewodow przew.
d.1(1201-02
140 przew. 140.000
RAZEM 140.000
41|KNR 4-03 Przystosowania istn. zestawu telewizji do podtgczenia nowych gniazd 9szt. kpl
d.1(1201-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-03 Oznaczenie przewodu zerowego przew.
d.1(1201-04
140 przew. 140.000
RAZEM 140.000
43|KNR 5-08 Kompletowanie opraw $wietldwkowych do 120 W szt.
d.1/0820-01
101 szt. 101.000
RAZEM 101.000
44/KNNR 5 Oprawy LED 1X48W LUGCLASSIC lub réwnowazna kpl.
d.1/0512-05
analogia
31 kpl. 31.000
RAZEM 31.000
45|KNNR 5 Oprawy LUG LIGHT FATORY OFFICE LED PT 4900 840 MAT 37W lub réw- |kpl.
d.1/0512-05 nowazna
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
46|KNNR 5 Oprawy LED SATIN 840 37W LUG LIGHT FATORY LUGCLASSIC ECO 37W |kpl.
d.1/0512-05 lub réwnowazna
analogia
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
47|KNNR 5 Oprawy LUG LIGHT FATORY MEDICA LED PT 600 4900 840 MAT 39W Ilub |kpl.
d.1/0512-05 réwnowazna
analogia
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
48|KNNR 5 Oprawy LUG LIGHT FATORY CALLA LED 840 28W lub réwnowazna kpl.
d.1/0512-05
analogia
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
49/KNNR 5 Oprawy LED 28W oswietlenie nocne lub réwnowazna kpl.
d.1/0512-05
analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
50|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego |szt.
d.1/0402-01 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do oprawy ewakuacyjne
SMART 65 308/2 3h TM TECHNOLOGIE dwustronna kierunkowa lub réwno-
wazna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
51|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego |szt.
d.1/0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworow mocujgcych do oprawy ewakuacyjne
SMART 65 308/2 3h TM TECHNOLOGIE LAMPA EWAKUACYJNA WYJSCIE
AWARYJNE Ilub réwnowazna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego |szt.
d.1/0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworow mocujgcych do 2) LAMPA EWAKUACYJ-
NA DOSWIETLAJACA LED
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2 Montaz systemu przywotawczego SIGNAL ABB
53|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2{1209-0501 |cegty
14 otw. 14.000
RAZEM 14.000
54| KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.2|1209-0601 |pach z cegty
9 otw. 9.000
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RAZEM 9.000
55|KNR 5-08- |Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktadany w|{m
d.2|0209-0500 |tynku - wariant 1
780 m 780.000
RAZEM 780.000
56|KNR 5-08- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2|0301-2300 |gipsowej z wykonaniem s$lepych otworéw recznie w cegle
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
57|KNR 5-08- |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm. szt.
d.2|{0302-0100
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
58/KNR 5-06- |Instalowanie recznych przyciskéw przywotawczych sznurkowy PSZ szt.
d.2(1609-0100
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
59|KNR 5-06- |Instalowanie recznych przyciskéw przywotawczych PP szt.
d.2({1609-0100
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
60|KNR 5-06- |Instalowanie gniazda z przyciskiem przywotawczym i manipulatorem PG szt.
d.2(1609-0100
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
61|KNR 5-06- |Instalowanie lamp salowych sygnalizacyjnych 4 kolory "V" szt.
d.2({1609-0100
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR 5-06- |Instalowanie terminala pacjeta TP szt.
d.2({1609-0100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 5-06- |Instalowanie terminala pacjeta TP 3 szt.
d.2(1609-0100
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR 5-06- |Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i przewodoéw stacyjnych bez ekranu o 5 |konc.
d.2|0702-0400 |zytach o sr.do 0.9 mm pod zaciski
140 konc. 140.000
RAZEM 140.000
65|KNR 5-06- |Programowanie linii monitorujgcych wariant
d.2(1604-0500 .
1 wariant 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 5-06- |Sprawdzenie i uruchomienie linii monitorujgcych o 10 punktach szt.
d.2(1614-0100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Rozdzielnie
67 KNR 5-14 Montaz przys$cienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- |szt.
d.3/0101-01 czych o masie do 20 kg ROZDZIELNICA RB13 - wg. zatgczonych schematow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 5-14 Montaz przys$cienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- |kpl
d.3/0101-01 czych o masie do 20 kg zestaw rozdzielni i tgablic elektrycznych sieci IT R-IT,
TB-IT, transformator, kaseta sygnalizacyjna
Rozdzielnie RIT 11 z sygnalizatorem awarii sieci wg. zatagczonych schematéw
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- |kpl
d.3/0101-01 czych o masie do 20 kg zestaw rozdzielni i tgablic elektrycznych sieci IT R-IT,
TB-IT, transformator, kaseta sygnalizacyjna
Rozdzielnie RIT 12 z sygnalizatorem awarii sieci wg. zatagczonych schematéw
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 PRACE MONTZOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SYGNALIZACJI POZAREM
70/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.4/0206-01 tonie
960 m 960.000
RAZEM 960.000
71/KNR 5-06 Instalowanie puszek p/t. pod czujki i sygnalizatory szt.
d.4|1605-02
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
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72|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow ROP szt.
d.4/1609-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR 5-06 Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowa- szt.
d.4/1612-03 nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem CZUJKA DYMU
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
74|KNR 5-06 Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowa- szt.
d.4/1612-03 nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem CZUJKA DYMU na stro-
pie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|/KNR 5-06 Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowa- szt.
d.4/1612-03 nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem CZUJKA OPTYCZNO
TEMPERATUROWA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wskaznikéw zadziatania czujek- bez uruchomienia i |szt.
d.4/1611-03 sprawdzenia na cegle WSKAZNIK ZADZIAr ANIA
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
77|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podfozu z podtgcze- |szt.
d.4/1602-03 niem - tablica sygnalizacji réwnolegtej SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO OP-
TYCZNY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podfozu z podtgcze- |szt.
d.4/1602-03 niem - tablica sygnalizacji rownolegtej CENTRALA STERUJACA ODDYMIA-
NIEM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A |wariant
d.4/1604-01 (alarm dwustopniowy zwykty) .
1 wariant 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant D |wariant
d.4/1604-04 (alarm jednostopniowy z wspdizaleznoscig dwuliniowg) .
2 wariant 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.4/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 5-06 Uruchomienie zespotdw emisji programéw o 60 liniach wej./wyj. zesp.
d.4/0502-03
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
5 PRACE MONTAZOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SIECI STRUKTURALNEJ
83|KNR 5-06 MONTAZ SZAFKI RS 12 do podtgczenia nowych obwodéw- Wyposazenie kpl.
d.5/0104-04 szafki - INWESTOR
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 5 Przewody - swiattowdd jednomodowy 8J m
d.5(0206-01
190 m 190.000
RAZEM 190.000
85|KNR 5-08 Mocowanie PANELU KROSOWEGO szt.
d.5|0402-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86 |KNR 5-08 Mocowanie PANELLU PORZADKUJACEGO 1U LEGRAND szt.
d.5|0402-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach i wigczenie kabli stacyjnych o pojem- konc.k
d.5/0207-04 nosci kabla 5x2 abl.
180 konc.k 180.000
abl.
RAZEM 180.000
88|KNR 5-05 Pomiar ttumiennosci skutecznej przejscia w centrali o pojemnosci do 2000 NN |pomiar
d.5(1137-01 .
36 pomiar 36.000
RAZEM 36.000
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89|KNR 5-06 Uruchomienie zespotdw emisji programéw o 60 liniach wej./wyj. zesp.
d.5/0502-03
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
6 POMIARY
90|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.6/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.6{0901-02 stepny pomiar
57 pomiar 57.000
RAZEM 57.000
92|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.6/0901-03 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.6/0901-04 stepny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
94| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.6|0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.6]0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
57 pomiar 57.000
RAZEM 57.000
96| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.6/0902-03 mienia - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.6|/0902-04 mienia - kazdy nastepny
57 pomiar 57.000
RAZEM 57.000
98| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.6/0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wyltgcznika |pomiar
d.6/0902-06 réznicowopragdowego - kazdy nastepny
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
100|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.6{1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
punkt 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.6/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
127 punkt 127.000
RAZEM 127.000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782 Uzytkownik: UBP Andrzej Bracha




