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Il PIETRO GAZY

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Il PIETRO
1|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 10mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1/0601-02 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na scianach
112 m 112.000
RAZEM 112.000
2|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 12mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1|/0601-03 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na scianach
108 m 108.000
RAZEM 108.000
3|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1|/0601-03 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na scianach
51 m 51.000
RAZEM 51.000
4/KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1|/0601-04 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na scianach
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 10mm szt
d.1/0606-02
49 szt 49.000
RAZEM 49.000
6|/KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 12mm szt
d.1/0606-03
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
7|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 15mm szt
d.1/0606-03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
8|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 10mm szt
d.1/0604-02
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
9|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o Srednicy zewnetrznej 12mm szt
d.1/0604-03
29 szt 29.000
RAZEM 29.000
10/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 15mm szt
d.1/0604-03
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
11/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 18mm szt
d.1|0604-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 10mm szt
d.1/0606-02
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
13|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 12mm szt
d.1/0606-03
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
14|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 15mm szt
d.1/0606-03
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 18mm szt
d.1|0606-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych o $rednicy szt
d.1/0634-03 10mm
242 szt 242.000
RAZEM 242.000
17|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych o $rednicy szt
d.1|0634-04 12mm
188 szt 188.000
RAZEM 188.000
18/KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych o $rednicy szt
d.1|0634-05 15mm
75 szt 75.000
RAZEM 75.000
19|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych o $rednicy szt
d.1/0634-06 18mm
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
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20|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $rednicy 20mm w instalacjach gazéw medycz- szt
d.1/0608-06 nych na cisnienie do 1 MPa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 2-15 Strefowe zespoty kontrolne instalacji gazéw medycznych, typ SZK-3 kpl
d.1/0617-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-15 Sygnalizator stanu gazéw medycznych PSW-3 kpl
d.1/0618-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych wg normy EN-ISO-9170-1 do tlenu kpl.
d.1/0613-01
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
24|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokos$ci 1/4 i szerokosci 1/2 cegty w $cianach |m
d.1/0336-01 z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
118.5 m 118.500
RAZEM 118.500
25|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie wa-  |szt
d.1/0333-03 piennej
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - préba na cisnienie do 1MPa pierw- |m
d.1|0633-02 sze 30m
89.5 m 89.500
RAZEM 89.500
27|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - préba na ci$nienie do 1MPa na- m
d.1/0633-03 stepne 30m
194 m 194.000
RAZEM 194.000
28|KNR 2-15 Préba cisnieniowa 15min. punk-
d.1/0633-01 tow
23 punk- 23.000
téw
RAZEM 23.000
29|KNR 2-15 Préba krzyzowa m
d.1/0633-05
283 m 283.000
RAZEM 283.000
30|/KNR 2-15 Préba szczelnosci 4 godz. punk-
d.1/0633-01 tow
23 punk- 23.000
tow
RAZEM 23.000
31|KNR 2-15 Kontrola zaworéw odcinajacych punk-
d.1/0633-01 tow
3 punk- 3.000
téw
RAZEM 3.000
32|KNR 5-08 Kontrola uchwytow szt
d.1/0809-03
168 szt 168.000
RAZEM 168.000
33|KNR 7-08 Malowanie symboli,oznakowane mediéw - co 5 m znak
d.1/0805-03
58 znak 58.000
RAZEM 58.000
34|KNR 7-08 Montaz tabliczek informacyjnych, zaworowej szt
d.1/0807-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 2-15 Préba na obecnosé przeszkod w przeptywie punk-
d.1/0633-01 tow
23 punk- 23.000
tow
RAZEM 23.000
36/KNR 2-15 Sprawdzenie mechaniczne dziatania punktéw poboru punk-
d.1/0633-01 tow
23 punk- 23.000
téw
RAZEM 23.000
37|KNR 2-15 Préba instalacji kontrolnej i alarmowej punk-
d.1/0633-01 tow
1 punk- 1.000
tow
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RAZEM 1.000
38|KNR 7-08 Kontrola oznakowania znak
d.1/0805-03
56 znak 56.000
RAZEM 56.000
39|KNR 2-15 Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem punk-
d.1/0633-01 tow
23 punk- 23.000
téw
RAZEM 23.000
40|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie instalacji tlenowej, |punk-
d.1/0633-01 tlenm tow
23 punk- 23.000
tow
RAZEM 23.000
41|KNR 2-15 Proba na obecnos¢ zanieczyszczen statych punk-
d.1/0633-01 tow
23 punk- 23.000
téw
RAZEM 23.000
42|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie punk-
d.1|0633-06 tow
23 punk- 23.000
tow
RAZEM 23.000
43|KNR 2-15 Proba na tozsamos¢ gazu punk-
d.1/0633-01 tow
23 punk- 23.000
téw
RAZEM 23.000
44|KNR 7-08 Sprawdzenie oznakowania rurociggéw i armatury znak
d.1/0805-03
56 znak 56.000
RAZEM 56.000
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