UStUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE An- 28-200 Staszow ul. Wschodnia 13/2
drzej Bracha

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
PRACE WYKONCZENIOWE il PIETRA .

INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL ZAKEADOW OPIEKI SPOLECZNEJ W
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Il pietro gazy medyczne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Il PIETRO / BEZ MONTAZU PUNKTOW POBORU /
1|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 10mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1/0601-02 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na scianach
9*2*2+5 m 41.000
RAZEM 41.000
2|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 12mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1|/0601-03 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na scianach
9*2+3 m 21.000
RAZEM 21.000
3|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1|/0601-04 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na scianach
4%(3+3.5+7+27)+8*2.5*2 m 202.000
RAZEM 202.000
4/KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1|/0601-05 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na scianach
101 m 101.000
RAZEM 101.000
5|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 10mm szt
d.1/0606-02
272%(2+2+2+2+2+2+2) szt 56.000
RAZEM 56.000
6|/KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 12mm szt
d.1/0606-03
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
7|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 18mm szt
d.1|0606-04
4%(2+2+2+8) szt 56.000
RAZEM 56.000
8|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 22mm szt
d.1/0606-05
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
9|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o srednicy zewnetrznej 10mm szt
d.1/0604-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
10/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o Srednicy zewnetrznej 12mm szt
d.1/0604-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 18mm szt
d.1|0604-04
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
12|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o Srednicy zewnetrznej 22mm szt
d.1/0604-05
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 10mm szt
d.1/0606-02
66 szt 66.000
RAZEM 66.000
14|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 12mm szt
d.1/0606-03
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
15/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 18mm szt
d.1|0606-04
112 szt 112.000
RAZEM 112.000
16|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 22mm szt
d.1/0606-05
58 szt 58.000
RAZEM 58.000
17|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych o $rednicy szt
d.1/0634-03 10mm
56+66 szt 122.000
RAZEM 122.000
18/KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych o $rednicy szt
d.1|0634-04 12mm
12+34 szt 46.000
RAZEM 46.000
19|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych o $rednicy szt
d.1/0634-06 18mm
56+112 szt 168.000
RAZEM 168.000
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20|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementdéw instalacji gazéw medycznych o $rednicy szt
d.1/0634-07 22mm
28+58 szt 86.000
RAZEM 86.000
21|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $rednicy 20mm w instalacjach gazéw medycz- szt
d.1/0608-06 nych na cisnienie do 1 MPa
9*6 szt 54.000
RAZEM 54.000
22|KNR 2-15 Strefowe zespoty kontrolne instalacji gazéw medycznych, typ SZK-3 kpl
d.1/0617-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-15 Sygnalizator stanu gazéw medycznych PSW-3 kpl
d.1/0618-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokos$ci 1/4 i szerokosci 1/2 cegty w $cianach |m
d.1/0336-01 z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
156 m 156.000
RAZEM 156.000
25|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie wa-  |szt
d.1/0333-03 piennej
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - préba na cisnienie do 1MPa pierw- |m
d.1|0633-02 sze 30m
68.5 m 68.500
RAZEM 68.500
27|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - préba na ci$nienie do 1MPa na- m
d.1/0633-03 stepne 30m
297 m 297.000
RAZEM 297.000
28|KNR 2-15 Préba cisnieniowa 15min. punk-
d.1/0633-01 tow
9*6 punk- 54.000
téw
RAZEM 54.000
29|KNR 2-15 Préba krzyzowa m
d.1/0633-05
352 m 352.000
RAZEM 352.000
30|/KNR 2-15 Préba szczelnosci 4 godz. punk-
d.1/0633-01 tow
54 punk- 54.000
tow
RAZEM 54.000
31|KNR 2-15 Kontrola zaworéw odcinajacych punk-
d.1/0633-01 tow
6 punk- 6.000
téw
RAZEM 6.000
32|KNR 5-08 Kontrola uchwytow szt
d.1/0809-03
352 szt 352.000
RAZEM 352.000
33|KNR 7-08 Malowanie symboli,oznakowane mediéw - co 5 m znak
d.1/0805-03
75 znak 75.000
RAZEM 75.000
34|KNR 7-08 Montaz tabliczek informacyjnych, zaworowej szt
d.1/0807-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 2-15 Préba na obecnosé przeszkod w przeptywie punk-
d.1/0633-01 tow
52 punk- 52.000
tow
RAZEM 52.000
36/KNR 2-15 Sprawdzenie mechaniczne dziatania punktéw poboru punk-
d.1/0633-01 tow
52 punk- 52.000
téw
RAZEM 52.000
37|KNR 2-15 Préba instalacji kontrolnej i alarmowej punk-
d.1/0633-01 tow
1 punk- 1.000
tow
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RAZEM 1.000
38|KNR 7-08 Kontrola oznakowania znak
d.1/0805-03
54 znak 54.000
RAZEM 54.000
39|KNR 2-15 Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem punk-
d.1/0633-01 tow
54 punk- 54.000
téw
RAZEM 54.000
40|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie instalacji tlenowej, |punk-
d.1/0633-01 tlenm tow
54 punk- 54.000
tow
RAZEM 54.000
41|KNR 2-15 Proba na obecnos¢ zanieczyszczen statych punk-
d.1/0633-01 tow
54 punk- 54.000
téw
RAZEM 54.000
42|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie punk-
d.1|0633-06 tow
54 punk- 54.000
tow
RAZEM 54.000
43|KNR 2-15 Proba na tozsamos¢ gazu punk-
d.1/0633-01 tow
54 punk- 54.000
téw
RAZEM 54.000
44|KNR 7-08 Sprawdzenie oznakowania rurociggéw i armatury znak
d.1/0805-03
54 znak 54.000
RAZEM 54.000
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