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 GAZY MEDYCZNE

1 V  PIĘTRO
1

d.1
KNR 2-15
0601-03

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm w instalacjach gazów me-
dycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach

m

(40+8+7*2)*2 m 124.000
RAZEM 124.000

2
d.1

KNR 2-15
0601-04

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm w instalacjach gazów me-
dycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

3
d.1

KNR 2-15
0606-03

Kolana miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 15mm szt

44 szt 44.000
RAZEM 44.000

4
d.1

KNR 2-15
0604-03

Trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 15mm szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

5
d.1

KNR 2-15
0604-04

Trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 18mm szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

6
d.1

KNR 2-15
0606-03

Złączki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 15mm szt

38 szt 38.000
RAZEM 38.000

7
d.1

KNR 2-15
0606-04

Złączki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 18mm szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

8
d.1

KNR 2-15
0634-05

Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych o średnicy
15mm

szt

88 szt 88.000
RAZEM 88.000

9
d.1

KNR 2-15
0634-06

Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych o średnicy
18mm

szt

44 szt 44.000
RAZEM 44.000

10
d.1

KNR 2-15
0608-06

Zawory odcinające kulowe o średnicy 20mm w instalacjach gazów medycz-
nych na ciśnienie do 1 MPa

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1

KNR 2-15
0617-03

Strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych, typ SZG-3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 2-15
0618-01

Sygnalizator stanu gazów medycznych PSW-3 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 2-15
0613-01

Punkty poboru gazów medycznych wg normy EN-ISO-9170-1 do tlenu kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

14
d.1

KNR 2-15
0613-01

Punkty poboru gazów medycznych wg normy EN-ISO-9170-1 do spręzonego
powietrza

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNR 2-15
0613-01

Punkty poboru gazów medycznych wg normy EN-ISO-9170-1 do próżni kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

16
d.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

17
d.1

KNR 4-01
0333-03

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie wa-
piennej

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

18
d.1

KNR 2-15
0633-02

Przygotowanie instalacji do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1MPa pierw-
sze 30m

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

19
d.1

KNR 2-15
0633-03

Przygotowanie instalacji do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1MPa na-
stępne 30m

m

96 m 96.000
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RAZEM 96.000

20
d.1

KNR 2-15
0633-01

Próba ciśnieniowa 15min. punk-
tów

16 punk-
tów

16.000

RAZEM 16.000
21

d.1
KNR 2-15
0633-05

Próba krzyżowa m

126 m 126.000
RAZEM 126.000

22
d.1

KNR 2-15
0633-01

Próba szczelności 4 godz. punk-
tów

16 punk-
tów

16.000

RAZEM 16.000
23

d.1
KNR 2-15
0633-01

Kontrola zaworów odcinających punk-
tów

6 punk-
tów

6.000

RAZEM 6.000
24

d.1
KNR 5-08
0809-03

Kontrola uchwytów szt

240 szt 240.000
RAZEM 240.000

25
d.1

KNR 7-08
0805-03

Malowanie symboli,oznakowane mediów - co 5 m znak

30 znak 30.000
RAZEM 30.000

26
d.1

KNR 7-08
0807-01

Montaż tabliczek informacyjnych, zaworowej szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

27
d.1

KNR 2-15
0633-01

Próba na obecność przeszkód w przepływie punk-
tów

16 punk-
tów

16.000

RAZEM 16.000
28

d.1
KNR 2-15
0633-01

Sprawdzenie mechaniczne działania punktów poboru punk-
tów

16 punk-
tów

16.000

RAZEM 16.000
29

d.1
KNR 2-15
0633-01

Próba instalacji kontrolnej i alarmowej punk-
tów

1 punk-
tów

1.000

RAZEM 1.000
30

d.1
KNR 7-08
0805-03

Kontrola oznakowania znak

30 znak 30.000
RAZEM 30.000

31
d.1

KNR 2-15
0633-01

Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem punk-
tów

16 punk-
tów

16.000

RAZEM 16.000
32

d.1
KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie instalacji tlenowej,
tlenm

punk-
tów

16 punk-
tów

16.000

RAZEM 16.000
33

d.1
KNR 2-15
0633-01

Próba na obecność zanieczyszczeń stałych punk-
tów

16 punk-
tów

16.000

RAZEM 16.000
34

d.1
KNR 2-15
0633-06

Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie punk-
tów

16 punk-
tów

16.000

RAZEM 16.000
35

d.1
KNR 2-15
0633-01

Próba na tożsamość gazu punk-
tów

16 punk-
tów

16.000

RAZEM 16.000
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36

d.1
KNR 7-08
0805-03

Sprawdzenie oznakowania rurociągów i armatury znak

30 znak 30.000
RAZEM 30.000
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