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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
GAZY MEDYCZNE
1 V PIETRO
1|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1/0601-03 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na $cianach
(40+8+7*2)*2 m 124.000
RAZEM 124.000
2|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm w instalacjach gazéw me- |m
d.1/0601-04 dycznych, na ci$nienie do 1MPa, na $cianach
64 m 64.000
RAZEM 64.000
3|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 15mm szt
d.1/0606-03
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
4/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 15mm szt
d.1/0604-03
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
5|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 18mm szt
d.1/0604-04
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
6|KNR 2-15 Zigczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 15mm szt
d.1/0606-03
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
7|KNR 2-15 Zigczki miedziane gtadkie o $rednicy zewnetrznej 18mm szt
d.1|0606-04
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
8/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementoéw instalacji gazéw medycznych o srednicy szt
d.1|0634-05 15mm
88 szt 88.000
RAZEM 88.000
9/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych o srednicy szt
d.1|0634-06 18mm
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
10|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o srednicy 20mm w instalacjach gazéw medycz- szt
d.1/0608-06 nych na cisnienie do 1 MPa
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
11|KNR 2-15 Strefowe zespoty kontrolne instalacji gazéw medycznych, typ SZG-3 kpl.
d.1/0617-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-15 Sygnalizator stanu gazéw medycznych PSW-3 kpl
d.1/0618-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych wg normy EN-ISO-9170-1 do tlenu kpl.
d.1/0613-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
14/KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych wg normy EN-ISO-9170-1 do sprezonego |kpl.
d.1/0613-01 powietrza
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych wg normy EN-ISO-9170-1 do prézni kpl.
d.1/0613-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
16|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegty w Scianach |m
d.1]0336-01 z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
54 m 54.000
RAZEM 54.000
17|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie wa-  |szt
d.1/0333-03 piennej
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
18/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - préba na cisnienie do 1MPa pierw- |m
d.1|0633-02 sze 30m
30 m 30.000
RAZEM 30.000
19|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - préba na cisnienie do 1MPa na- m
d.1/0633-03 stepne 30m
96 m 96.000
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RAZEM 96.000
20|/KNR 2-15 Préba cisnieniowa 15min. punk-
d.1/0633-01 tow
16 punk- 16.000
téw
RAZEM 16.000
21/KNR 2-15 Préba krzyzowa m
d.1|0633-05
126 m 126.000
RAZEM 126.000
22|KNR 2-15 Préba szczelnosci 4 godz. punk-
d.1/0633-01 tow
16 punk- 16.000
tow
RAZEM 16.000
23|KNR 2-15 Kontrola zaworéw odcinajacych punk-
d.1/0633-01 tow
6 punk- 6.000
téw
RAZEM 6.000
24|KNR 5-08 Kontrola uchwytow szt
d.1/0809-03
240 szt 240.000
RAZEM 240.000
25|KNR 7-08 Malowanie symboli,oznakowane mediéw - co 5 m znak
d.1/0805-03
30 znak 30.000
RAZEM 30.000
26|/KNR 7-08 Montaz tabliczek informacyjnych, zaworowej szt
d.1/0807-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-15 Préba na obecnosé przeszkod w przeptywie punk-
d.1/0633-01 tow
16 punk- 16.000
tow
RAZEM 16.000
28|KNR 2-15 Sprawdzenie mechaniczne dziatania punktéw poboru punk-
d.1/0633-01 tow
16 punk- 16.000
téw
RAZEM 16.000
29|KNR 2-15 Préba instalacji kontrolnej i alarmowej punk-
d.1/0633-01 tow
1 punk- 1.000
tow
RAZEM 1.000
30(KNR 7-08 Kontrola oznakowania znak
d.1/0805-03
30 znak 30.000
RAZEM 30.000
31/KNR 2-15 Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem punk-
d.1/0633-01 tow
16 punk- 16.000
téw
RAZEM 16.000
32|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie instalacji tlenowej, |punk-
d.1/0633-01 tlenm tow
16 punk- 16.000
tow
RAZEM 16.000
33|KNR 2-15 Proba na obecnos¢ zanieczyszczen statych punk-
d.1/0633-01 tow
16 punk- 16.000
téw
RAZEM 16.000
34|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie punk-
d.1/0633-06 tow
16 punk- 16.000
tow
RAZEM 16.000
35|KNR 2-15 Proba na tozsamos¢ gazu punk-
d.1/0633-01 tow
16 punk- 16.000
téw
RAZEM 16.000
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36|KNR 7-08 Sprawdzenie oznakowania rurociggéw i armatury znak
d.1/0805-03
30 znak 30.000
RAZEM 30.000
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